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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45000000-7
WYMAGANIA OGOLNE

[dotyczgce wszystkich Specyfikacji Technicznych (ST) dla obiektéw budowlanych]

wymagania ogolne dotycza:

1. robét w zakresie przygotowania terenu i robdét ziemnych (ST kod
45111200);

2. robodt w zakresie betonowania (ST kod 45262311);

3. robot w zakresie betonowania bez zbrojenia i betonowania konstrukgji (ST
kod 45262350);

4. robot w zakresie przygotowania i montazu zbrojenia, betonowania (ST kod
452623100);

5. robdt murarskich (ST kod 45262500- 6);

6. robdt slusarskich (ST kod 45451200-5);
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BHP-bezpieczenstwoihigiena pracy podczaswykonywaniarobotbudowlanych

An Archi Group  ul. Chorzowska 64 44.100 Gliwice tel. 32.331.16.17  biuro@a-ag.com.pl

Str. 3




Budowa instalacji klimatyzacji w budynku nr 1 przy ul. Komitetu Obrony
AAG/18/0018 Robotnikéw w Warszawie

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne dotyczgce
wykonania i odbioru roboét w obiektach budowlanych.

Zakres stosowania ST

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu,
dla ktérych istnieje pewnos$é, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad
sztuki budowlane;.

1.2.Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogodlne dla robot
budowlanych.

1.3.Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

e obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg cato$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjamii urzadzeniami,

c) obiekt matejarchitektury;

e budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale
zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych
oraz posiada fundamenty i dach.

e budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem
lub obiektem matej architektury, jak: drogi, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce
maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane 2z gruntem urzgdzenia
reklamowe, budowle ziemne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub
urzadzenia techniczne, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia
dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, a takze czesci budowlane urzgdzen
technicznych (kottéw, piecow przemystowych iinnych urzadzen) oraz fundamenty
pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci
przedmiotéw skfadajgcych sie na catos¢ uzytkowa.

e obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w
szczegolnosci:

e uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice,

e hustawki, drabinki, Smietniki.

e tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze
obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak: kioski, pawilony, przekrycia
namiotowe i powtoki pneumatyczne, barakowozy, obiekty kontenerowe.

e budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w
okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu
budowlanego.

e robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace
polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lubrozbiérce obiektu budowlanego.
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remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie
budowlanym robét budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a
nie stanowigcych biezgcej konserwacji.
urzgdzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwosé uzytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym
stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod $mietniki.
terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sa
roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza
budowy.
pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng
zezwalajgcg na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot
budowlanych innych nizbudowa obiektu budowlanego.
dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow
czesciowych i kohcowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiarow, a w przypadku realizacji obiektéw
metodg montazu -takze dziennik montazu.
dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.
terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa
w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:
o obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi
Spraw  Wewnetrznych i Administracji oraz  Ministrowi  Spraw
Zagranicznych,
aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng
wyrobu, stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowaniaw budownictwie.
wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8.
wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o
cenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania
lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do
obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we
wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkows.
obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie  przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego
za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.
drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na
czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.
dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu
rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie
wykonywania robot.
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kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.
rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumieé¢ - akceptowang przez Inspektora
nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowe;,
zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badah i prob
zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych robét.

materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane
jak réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z
dokumentacjg projektowag i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robét
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z
przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce
sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
projektancie -nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedgcg
autorem dokumentacji projektowe;j.

rekultywaciji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzgdkowanie i
przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub
robétbudowlanych.

grupach, klasach, kategoriach robot - nalezy przez to rozumieé grupy, klasy,
kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w
sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pdzn.
zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego - o0soba posiadajgca odpowiednie
wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane,
wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktoérej inwestor
powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy
inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych
robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i
zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub
dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejno$¢ lub
wspotzalezno$é czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegéw konserwacyjnych,
warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia
i pewnych innych aspekitow interesu wspolnego, jakie maja spetniac roboty
budowlane.
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e normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej
(CENELEC) jako "standardy europejskie (EN)" lub "dokumenty harmonizacyjne
(HD)", zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizaciji.

e  Wspdlnym Stowniku Zamoéwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i
robo6t budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Skftada sie ze
stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzgdzenia 2151/2003,
stosowanie kodoéw CPV do okre$lania przedmiotu zamowienia przez
zamawiajacych z éwczesnych Panstw Czionkowskich UE stato sie obowigzkowe z
dniem 20 grudnia 2003 r.

e Polskie Prawo zaméwien publicznych przewidzialo obowigzek stosowania
klasyfikacji CPV poczgwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.0g6lne wymagania dotyczace robot

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
poda lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robdét. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes¢ graficzng, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy.

Zgodnosé roboét z dokumentacija projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegoélnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci: projekt, a potem inne dokumenty przekazane. Kazdorazowo taki
fakt nalezy zgtosi¢ inspektorowi nadzoru.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow Ilub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielko$ci
liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg byé zgodne z dokumentacjg
projektowg i ST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

An Archi Group  ul. Chorzowska 64 44.100 Gliwice tel. 32.331.16.17  biuro@a-ag.com.pl

Str. 7




Budowa instalacji klimatyzacji w budynku nr 1 przy ul. Komitetu Obrony
AAG/18/0018 Robotnikéw w Warszawie

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakohczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spoteczno$ci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wigczony w cene umowna.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia roboét wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony $rodowiska naturalnego.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty ftatwopalne bedg skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspoétpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzagdzeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o$ przy
transporcie gruntu, materiatldw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkoéw i w
sposob ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy
i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat
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za naprawe wszelkich roboét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.

Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbac¢, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administraciji
panstwowej i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.
U. z dn. 19.03. 2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.
U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzgdzeh lub metod i w sposéb cigglty bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1.Zrédta uzyskania materiatléw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatdbw i odpowiednie aprobaty techniczne lub
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan w celu udokumentowania,
ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania ST w czasie postepu
robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢é wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach
Technicznych (ST).

2.2.Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek ztoza.
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Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materialéw do robodt, chyba ze postanowienia
ogolne lub szczegdtowe warunkéw umowy stanowig inacze;.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i
zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione
na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.
Eksploatacja zrodet materiatébw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3.Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom jakosciowym
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru.
Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczagc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4.Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robodt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg
jakos¢ i wiasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego skiadowania materiatdbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5.Wariantowe stosowanie materiatow

Jedli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych
rodzajéw materiatdbw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robot Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym umowsa.

Sprzet bedgcy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
Srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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4. TRANSPORT

4.1.0go6lne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wilasciwosci przewozonych
materiatéw.

Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2.Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepiséow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw  technicznych.  Srodki transportu  nie odpowiadajgce  warunkom
dopuszczalnych obcigzeh na osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaC na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdamina drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:
o projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadaé sie z czesci
opisowej i graficznej,
e plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
e projekt organizacji budowy,
e projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub
elementéw konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowg lub kontraktem
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST, projektem organizacji robét oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu robét zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw
robo6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robét bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuaciji ponosi Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on
zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

e organizacje wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia roboét,

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszcz.
elementow robdt,

e system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robét

e wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

e sposoéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a
takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

o wykaz maszyn i urzgdzeh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-
kontrolne,

e rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., sposob i procedure pomiaréw i badan
(rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzgdzen itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegodlnych elementéw robot.

6.2.Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robdt i stosowanych
materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek
i badan mater. oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robdt z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, Zze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentaciji projektowej i ST.

Inspektor nadzoru bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczenh laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzgdzen Ilaboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak
powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robot badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
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odpowiednia jako$¢ tych materiatdw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badah materiatéw i rob6t ponosi Wykonawca.
Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania préobek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Badaniaipomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
Przed przystgpieniem do pomiaréw Ilub badahn, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatdw u zrodta ich wytwarzania.
Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1) posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu
zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98);

2) posiadajg deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg
techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi ST.

3) znajdujg sie w wykazie wyrobéw, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWIA z
1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda
ich partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okre$lajgce w sposéb
jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
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6.3.Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo
budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowej,

e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonogramow robot,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robét,

e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

e uwagii polecenia Inspektora nadzoru,

e daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robat,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania roboét
podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

e zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

e dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robat,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

e dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz  wyniki
przeprowadzonych badanh z podaniem kto je przeprowadzat,

e wyniki prob poszczegdélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedag
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania
sie.

[2] Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw,
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
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bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zatgczniki do odbioru robdét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt [1]-[3], nastepujgce
dokumenty:

e pozwolenie na budowe,

e protokoty przekazaniaterenubudowy,

e umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

e protokoty odbioru robot,

e protokoty z narad i ustalen,

e operaty geodezyjne,

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego hatychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla  Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na
pidmie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestosScig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.
Urzadzeniaisprzetpomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia
te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robot.
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8. ODBIOR ROBOT

W procedurze odbioru robét pierwszenstwo majg ustalenia umowy wraz z zatgcznikami
szczegotowymi i ustaleniami dodatkowymi.

Rodzaje odbioréwrobdt

W zaleznosci od ustalen umowy zgodnie z wymogami odpowiednich ST roboty podlegajg
nastepujgcym odbiorom:

e odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

e odbiorowi przewoddéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
o odbiorowi czesciowemu,

e odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),

e odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

e odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.1.0dbiér roboét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru, chyba, ze umowa lub ustalenia
dodatkowe modwig inaczej.

8.2.0dbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robét dokonuje sie dla zakresu robdét okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdét. Odbioru robét dokonuje Inspektor
nadzoru.

8.3.0dbiér ostateczny (korncowy)

Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakohczenia robodt i przyjecia dokumentow,
o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.
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W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych Iub robét
uzupetniajacych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnoscii ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:

e dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robdét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

e szczego6towe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

e protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciuizanikajgcych,

¢ protokoty odbioréw cze$ciowych,

e recepty i ustalenia technologiczne,

e dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

e wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z
ST i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

o deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia
jakosci (PZJ),

e rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wtascicielom urzadzen,

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

e kopie mapy =zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzaciji
powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robaét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe Ilub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi
ichwykonanie.

8.4.0dbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i
gwaranciji.
Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu
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z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. "Odbiér ostateczny robét (koncowy)
robét".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

W procedurze odbioru i ptatnosci za wykonane roboty pierwszenstwo majg ustalenia umowy
wraz z zalgcznikami szczegétowymi i ustaleniami dodatkowymi. Specyfikacje podajg zasady
ogdlne jakimi nalezy sie kierowaC¢ w przypadku podejmowania ustalen dodatkowych dot.
ptatnosci.

Ustaleniaogdlne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w
dokumentach umownych.
Dla robot wycenionych ryczaitowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowac:
robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
o wartos¢ zuzytych materialtbw wraz 2z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkoéw i transportu na teren budowy,
e wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
o koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
e podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku
VAT.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawy

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz.
1409, pézn. zm., ostatnia: Dz. U 2014 poz. 822).

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.
177 z pézn. zmianami, ostatnia Dz. U 2014 poz. 1232).

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881z
pdézn. zmianami, ostatnia: Dz.U. 2014 poz. 883).

Inne dokumenty i instrukcje

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I,
I, M, 1v, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru roboét budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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1. CZESC OGOLNA

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegoétowe] specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét dla konstrukcji stalowych.

1.2.Zakres robo6t objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3.Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
z okresleniami podanymi w ST- ,Wymagania ogdlne”.

1.4.0g6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, bezpieczehstwo
wszystkich czynnosci na Terenie Budowy, metody uzyte do wykonania robét oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

1.4.1.1. Wymogi formalne
Montaz oraz wykonawstwo warsztatowe konstrukcji winny byé wykonane przez personel
Wykonawcy i/lub Podwykonawcy, posiadajgcy wtasciwe doswiadczenie w realizacji tego
typu robét i gwarantujgcy wiasciwg jakos¢ wykonania.
Konstrukcja winna by¢ wykonana $cisle wg dokumentaciji projektowej Zamawiajgcego
Wykonawstwo oraz montaz konstrukcji musza by¢ zgodne z wymogami norm:
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowane.
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Konstrukcja stalowa po jej wykonaniu, winna by¢ zaopatrzona przez wytwérce i Wykonawce
w $wiadectwa jakosci wykonania.

1.4.1.2. Warunki organizacyjne
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien doktadnie zaznajomi¢ sie z catoscig
dokumentaciji projektowej, w tym takze projektem organizacji robét i projektem organizacii
montazu konstrukciji.
Wszelkie ewentualne niejasnosci w dokumentacji projektowej nalezy wyjasni¢ z autorami
poszczegdlnych opracowan przed przystgpieniem do robot.
Jakiekolwiek zmiany i odstepstwa od dokumentacji projektowej mogg by¢ dokonywane w
trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, Wykonawca uzyska
dodatkowo akceptacje Projektanta. Wszystkie dokumentacje uzupetniajgce winne byé¢
uzgodnione z Projektantem.

2. MATERIALY

Do wykonania catosci konstrukcji nalezy zastosowa¢ materiaty zgodne z ST i dokumentacija
projektowg. Stal wbudowana w konstrukcje musi posiada¢ atest hutniczy.

taczenie poszczegodlnych elementéw konstrukcji wykonywac¢ przy pomocy spawania
uzywajgc elektrod dostosowanych do gatunku stali i przyjetej technologii spawania.
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3. SPRZET

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inzyniera.

Sprzet stosowany przez Wykonawce musi byé sprawny technicznie i spetniaé wymagania
techniczne w zakresie BHP.

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogoine”.

4. TRANSPORT

Wysytki elementéw montazowych mozna dokona¢ dopiero po wykonaniu
zabezpieczen antykorozyjnych w zakresie przewidzianym do wykonania w wytworni.
Elementy konstrukcji powinny byé zamocowane na srodkach transportu w taki
sposob, aby podczas transportu zapewniona byta statecznos¢ elementéw oraz
wykluczona mozliwos¢ ich uszkodzenia, zsuniecia. Rowniez sposéb zatadunki i
roztadunku nie powinien powodowa¢ deformaciji i uszkodzeh. Elementy wiotkie
nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed odksztatceniem i zdeformowaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania przy wykonaniu konstrukcji

5.1.1. Wykonawstwo warsztatowe
(1) Ciecie materiatu
Ciecia elementow mozna dokonywaé gazowo (tlenowo) przy uzyciu urzadzen
automatycznych lub pétautomatycznych.
Arkusze nie obciete w hucie nalezy obcina¢ co najmniej 20 mm z kazdego brzegu, ostre
brzegi nalezy wyréwnac i stepi¢ przez wyokraglenie.
Przy cieciu tlenowym mozna pozostawi¢ bez obrobki mechanicznej te brzegi, ktére maja byé
poddane przetopieniu w nastepnych operacjach spawania.
(2) Prostowanie i giecie elementow
Prostowanie na zimno na walcach i prasach jest dopuszczalne tylko w przypadku gdy
promienie krzywizny R sg mniejsze niz graniczne dopuszczalne wartosci podane w tablicy 4
normy PN-B-06200:2002. Nie dopuszcza sie odksztatcenia na zimno elementéw o grubosci
ponad 12 mm ze stali.
W przypadkach, gdy nie zachodzg warunki jw. prostowania nalezy dokonywac¢ na gorgco po
podgrzaniu do temperatury kucia i zakornczy¢ w temperaturze nie nizszej niz 950°C. Obszar
nagrzewania materiatu powinien by¢é 1,5 do 2 razy wiekszy niz obszar odksztatcony.
Chtodzenie elementéw powinno odbywac sie wolno, w temperaturze otoczenia nie nizszej
niz 5°C bez uzycia wody.
Po wyprostowaniu nalezy sprawdzic, czy nie wystgpity pekniecia w materiale i spoinach.
3) Przygotowanie elementéw spawania
Ukosowanie brzegéw elementéw mozna wykonywac recznie, mechanicznie lub palnikiem
tlenowym usuwajgc zgorzeliny i nieréwnosci.
Powierzchnie brzegéw powinny by¢ na tyle gtadkie, aby parametry charakteryzujgce
powierzchnie ciecia wg PN-76/M-69774 nie byly wieksze niz dla klasy 2-2-2-2, a przy
gtebokim przetopie materiatu rodzimego nie wieksze niz klasy 3-3-3-3.
Dopuszczalna nieliniowos¢ cigcia recznego wynosi 20% grubo$ci materiatu cietego, lecz nie
wiecej niz 1,5 mm.
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Krawedzie ciete gazowo, a nie przetopione nalezy bezwzglednie obrobi¢ mechanicznie
(np. przez szlifowanie) na gteboko$¢ 1 mm. Brzegi i rowki do spawania nalezy przygotowac
zgodnie z PN-75/M-69014 oraz PN-73/M-69015.

(4) Roboty spawalnicze

Wykona¢ zgodnie z wymogami normy PN-B-06200:2002 oraz opracowang technologig
spawania. Ramy no$ne zostaty zakwalifikowane do | klasy konstrukcji spawanych. Roboty
spawalnicze na pozostatych elementach konstrukcji wykonywaé zgodnie z wymogami
podanymi w normie PN-87/M-69008.

5.1.2. Przechowywanie konstrukcji
Konstrukcje na placu budowy nalezy ukfada¢ na podkfadach izolujgcych jg od
bezposredniego stykania sie z gruntem i woda.
Konstrukcje nalezy tak uktadac, aby nie dopusci¢ do gromadzenia sie wewnatrz niej wod
opadowych lub $niegu oraz zapewniC jej statecznos¢ i zabezpieczy¢ przed trwatym
odksztatceniem.

5.1.3. Montaz konstrukcji na budowie
Prace montazowe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z projektem organizacji montazu
opracowanym przez Wykonawce.
Przed przystgpieniem do robét przy scalaniu elementow wysytkowych, catos¢é konstrukciji
ustawiona na fundamentach winna by¢ poddana regulacji i sprawdzeniu niwelacyjnemu
zgodnosci ksztattu z wymogami dokumentacji projektowej
Przed przystgpieniem do usuwania podparé montazowych nalezy dokonac¢ kontroli i odbioru
wszystkich potgczen montazowych

5.2.Tolerancje wykonania

Tolerancje wykonania sg zgodne z normg PN-B-06200:2002.
Dopuszczalne odchyiki prostosci i ptaskosci elementdéw konstrukcyjnych:
e nieprostoliniowos¢ (sierpowatos¢ i falistos¢) elementu 0.001 |, lecz nie wiecej niz
10 mm
o skrecenie preta (mierzone wzajemnym przesunieciem odpowiadajgcych sobie
punktow przekroju elementu) 0.001 I, lecz nie wigcej niz 10 mm
e odchytki ptaskosci potek, scianek, srodkéw i innych ptaszczyzn elementéw 2 mm
na dowolnym odcinku

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zakres kontroli dla konstrukcji stalowe;j:
e Biezaca kontrola wykonawstwa w wytwérni
e Sprawdzenie zgodnosci gatunku stali z dokumentacjg projektowg i ST
e Sprawdzenie stopnia czystosci konstrukcji przed przystgpieniem do robot malarskich
e Sprawdzenie zgodnosci wymiaréw z dokumentacjg projektowg
e Biezgca kontrola prac montazowych
¢ Kontrola jakosci spawania
¢ Kontrola jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
Jednostki obmiarowe:
e kg — dla konstrukgcji stalowej hali (wykonanie, dostawa);
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e Mg(T) - dlakonstrukcji stalowej hali (montaz);

e zestaw - dla $rub fundamentowych (dostawa, osadzanie)

e m? - dla ptyt warstwowych (dostawa, montaz)
Do ptatnosci przyjmuje sie ciezar zgodnie z dokumentacjg projektowg, zwiekszony lub
zmniejszony o ilosci wynikajgce ze zmian zaakceptowanych przez Inzyniera.
Zaréwno Inzynier jak i Wykonawca mogg zadaé koncowego sprawdzenia ciezaru, w
przypadku watpliwosci. Zgdanie Wykonawcy musi byé na pismie.
Ciezar wtasciwy stali nalezy przyjmowaé¢ wg PN. Naddatki wynikajgce z zastosowania przez
Wykonawce elementéw zamiennych o wymiarach wigkszych niz potrzeba nie sg wliczone
do ciezaru.
Ciezar s$rub, nakretek oraz podktadek wlicza sie do ciezaru konstrukcji wg ich nominalnego
ciezaru i wymiardw.
Nie wlicza sie do ciezaru konstrukcji powtok ochronnych.
Ciezar spoin wlicza sie do cigzaru konstrukcji wg nominalnych wymiaréw.
Nadlewek, wydtuzen itp. nie uwzglednia sie.
Nie potrgca sie ciezaru otworow i wycie¢ o powierzchni mniejszej od 0,01 m2.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0dbiér czesciowy
Odbioru robét czesciowych dokonuje sie wedtug zasad jak przy odbiorze koncowym robot.
Odbiory czesciowe moga dotyczy¢ nastepujgcych czesci robot:

e warsztatowo wykonanej konstrukcji,

e scalania konstrukcji na montazu.

8.2.0dbidér koncowy
8.2.1. Zasady ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m.in:

o atestacje materiatow,

e zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowg i rysunkami warsztatowymi,

e podstawowe wymiary geometryczne,

e zachowanie dopuszczalnych tolerancji wykonania,

e wyniki kontroli spoin i kontroli ich szczelnoéci,

o prawidtowos¢ wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego.
Odbiér winien by¢ zakohnczony sporzgdzeniem protokotu, do ktérego nalezy dotgczyc
wszelkie niezbedne dokumenty (atesty, protokoty badan, itp.), a takze Swiadectwo jakoSci
wykonania wystawione przez wytworce.
Nalezy zwréci¢c uwage na wiadciwe skompletowanie wszystkich dokumentéw
powykonawczych celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma
pierwszorzedne znaczenie dla prawidtowej eksploatacji obiektu.

8.2.2. Zasady kontroli spoin

a) Kontrola spoin doczotowych dla I-szej klasy konstrukcji spawanych:

e Petnej 100% kontroli radiograficznej podlegajg wszystkie spoiny, ktorymi nalezy taczy¢
poszczegdblne elementy ram, oraz spoiny w narozach ram i w obrebie stép stupdw - klasa
wadliwosci W2.

o 20% pozostatych spoin nalezy réwniez sprawdzi¢ radiograficznie - klasa wadliwo$ci W3,
a reszte poprzez ogledziny.

b) Kontrola spoin pachwinowych dla I-szej klasy konstrukcji spawanych:
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15% ogolnej dtugosci tych spoin nalezy poddawac¢ sprawdzeniu za pomocg badan

magnetyczno-proszkowych lub penetracyjnych, albo ultradzwiekowych.

e Klasa wadliwosci tych spoin winna by¢ nie gorsza niz W2 wg PN-85/M-69775 dla ram
i W3 dla pozostatych elementow.

o Pozostate spoiny nalezy sprawdzi¢ poprzez ogledziny. Niedopuszczalne sg rysy lub
pekniecia w spoinie lub materiale w jej sgsiedztwie.

e W przypadku, gdy w 15% partii spoin podlegajacych szczegotowej kontroli okaze sie
znaczna ilos¢ spoin nie spetniajgcych warunkéw normy - powyzszy zakres kontroli
nalezy odpowiednio rozszerzyé.

Dla konstrukcji innych klas kontrola spoin bedzie zgodna z wymogami normy PN-87/M-

69008.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogoine”.
Podstawe rozliczenia i pfatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartosé
tych robdt obliczona na podstawie cen jednostkowych okreslonych w dokumentach
kontraktowych (ofercie) oraz ilosci robét potwierdzonych w ksigzce obmiaru przez Inzyniera.
Ceny jednostkowe obejmuja:

A) wykonanie elementdéw konstrukciji:

prace przygotowawcze i pomiarowe,

sporzgdzenie dokumentacji uzupetniajace;j,

zakup materiatdw z uwzglednieniem zapasu na ubytki,

transport materiatow z zatadunkiem i roztadunkiem,

kontrole kwalifikacji spawaczy,

czyszczenie, ciecie, trasowanie, wiercenie, obrébke maszynowa, pasowanie,
ukosowanie, spawanie, montaz i obrobke termiczng materiatow,

prowadzenie badan robot spawalniczych z zastosowaniem metod
nieniszczgcych,

oznakowanie elementéw konstrukcji wg kolejnosci ich montazu na budowie,
magazynowanie materiatéw i konstrukcji,

wywaoz i zagospodarowanie odpadéw z robdt.

B) transport konstrukcji z wytwdrni na Teren Budowy, w tym zatadunek i roztadunek,
C) montaz konstrukcji na budowie:

prace przygotowawcze i pomiarowe,

sporzadzenie dokumentacji uzupetniajgcej,

wykonanie i demontaz konstrukcji rusztowan, pomostéw roboczych i stezen
montazowych,

sprawdzenie kwalifikacji spawaczy i monterow,

sktadowanie elementéw konstrukcji na Terenie Budowy,

usuniecie uszkodzenh powstatych w czasie transportu,

montaz wstepny z regulacjg geometrii,

state potgczenie elementéw konstrukcji przez spawanie i skrecanie na $ruby
z nagrzewaniem i wykonaniem oston dla robét spawalniczych,

badania potagczen oraz inne badania i pomiary zlecone przez Inzyniera,
uporzgdkowanie terenu po zakonczeniu robaét,

wywoz i zagospodarowanie odpadow z robdét.
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10.PRZEPISY ZWIAZANE

N

10.
11.

12.

13.

PN-90/B-03200

PN-B-06200:2002
PN-EN 10025:2002

PN-91/M-69430

PN-88/M-69433

PN-75/M-69703

PN-87/M-69772

PN-75/M-69014

PN-73/M-69015

PN-87/M-69008
PN-76/M-69774

PN-85/M-69775

PN-87/M-69008
PN-70/H-97051

Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Konstrukcje budowlane. Wymagania i badania.

Wyroby walcowane na gorgco 2z niestopowych stali
konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.

Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania
i napawania. Ogolne wymagania i badania.

Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania stali
niskoweglowych i stali niskostopowych o podwyzszonej
wytrzymatosci.

Spawalnictwo. Wady zlgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwosci ztgczy spawanych na
podstawie radiogramow.

Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i
niskostopowych. Przygotowanie brzegéw do spawania.
Spawanie tukiem krytym stali weglowych i niskostopowych.
Przygotowanie brzegéw do spawania.

Spawalnictwo. Klasyfikacja konstrukcji spawanych
Spawalnictwo. Ciecie gazowe stali weglowych o gruboéci 5-
100mm. Jakosc¢ powierzchni ciecia.

Spawalnictwo. Wadliwos¢ ztgczy spawanych. Oznaczanie
klasy wadliwosci na. podstawie ogledzin zewnetrznych
Spawalnictwo. Klasyfikacja konstrukcji spawanych.

Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali.
Staliwa i zeliwa do malowania. Ogolne wytyczne.
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