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Egz. nr….…/5; Cz. nr 1/2 
                            

ADRES PRZEDMIOTU INWESTYCJI  

                                                           

NAZWA OBIEKTÓW BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM OPRACOWANIA 

 

                             

INWESTOR, ZAMAWIAJĄCY /nazwa, adres/ 
 
 
 
 
 

                             

RODZAJ ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO                                 

 
                             

PROJEKT 

                                                           

STADIUM 

                                                           

 
BRANŻA 

                                                           

Oświadczenie: Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dn. 07-07-1994 r. „Prawo Budowlane” 
oświadcza się , że projekt budowlany sporządzony jest zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 
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Warszawa VI

 

 

 

Branża ogólnobudowlana 

projektował 

mgr inż. Grzegorz Piechota  
uprawnienia nr ewid.: MAP/0411/PWBE/15 

Elektryczna 

ul. 17-go Stycznia 23 w Warszawie 

(Działka nr 10/2, obręb 2-06-03) 
 

 

Budynek nr 3 /internat/ 

 
 

Nadwiślański Oddział Straży Granicznej 
ul. 17-go Stycznia 23 w Warszawie 

(Działka nr 10/2, obręb 2-06-03) 

 

Dostosowanie obiektu do wymogów ppoż. 
 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 

Projekt budowlany dostosowania do wymogów ppoż. budynku nr 3 

(internat) przy ul. 17-go Stycznia 23 w Warszawie 

CPV 45000000-7 Roboty budowlane 
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1.    WSTĘP  

1.1. Przedmiot Specyfikacji.  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji  Technicznej  są wymagania dotyczące wykonania                            

i odbioru robót w obiektach budowlanych. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji.  

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót instalacyjnych  

związanych ze wszystkimi wewnętrznymi instalacjami elektrycznymi dla dostosowania do 

wymogów ppoż. budynku nr 3 (internat) przy ul. 17-go Stycznia 23 w Warszawie 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji  obejmują wymagania wspólne dla robót montażowo – 

instalacyjnych związanych z: 

 Modernizacją rozdzielnicy głównej RG wraz ze zmianą lokalizacji przycisków  głównego 

wyłącznika prądu PWP, 

 Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne, 

 zasilaniem Centrali oddymiania klatki schodowej, 

 wykonaniem oddymiania klatki schodowej z rozszerzeniem detekcji dymu na 1 i 2 kondygnacji na 

korytarzach, oraz dodatkowymi sygnalizatorami akustycznymi na kondygnacjach 0, 1 i 2. 

1.4. Określenia podstawowe.  

I l e k r o ć  w  o p r a c o w a n i u  j e s t  m o w a  o :  

 budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany                       

z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty               

i dach. 

 robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające                           

na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce. 

 remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 

budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 

konserwacji. 

 pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą                     

na rozpoczęcie i prowadzenie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 

 dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz                             

z załączonym projektem budowlanym, dziennik, protokoły odbiorów, w miarę potrzeby, rysunki            

i opisy służące realizacji, książkę obmiarów, a w przypadku robót metodą montażu - także 

dziennik montażu. 

 aprobacie technicznej  – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

 opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego                       

za określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

 dzienniku budowy  – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 

budowlanych  oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.  

 kierowniku budowy  – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona                          

do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 

ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

 rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora Nadzoru 

książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 

dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników.                     

Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Budowlanego. 

 materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane                      
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jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie  z dokumentacją 

projektową,  Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót i  zaakceptowane przez  

Inspektora Nadzoru. 

 odpowiedniej zgodności  – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót                         

z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone                                            

z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

 poleceniu Inspektora Nadzoru  – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót 

lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

 projektancie  - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 

autorem dokumentacji projektowej. 

 przedmiarze robót– należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania 

robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości 

robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych. 

 ustaleniach technicznych– należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 

aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych . 

1.4.1. Określenia uzupełniające dotyczące instalacji elektrycznej.  

Oprawa oświetleniowa – urządzenie służące do zamontowania i uruchomienia źródła światła. 

Źródło światła – urządzenie służące do przetwarzania energii elektrycznej w świetlną. 
Łącznik – aparat służący do załączania i wyłączania oświetlenia. 
Sterownik – urządzenie służące do wyłączania, załączania a także może regulować natężenia 

oświetlenia zgodnie z wcześniej ustalonym programem. 

Gniazdo wtykowe – aparat służący do szybkiego przyłączenia i odłączania odbiornika będącego  

w stanie beznapięciowym. 

Wypust – zakończenie obwodu elektrycznego wyposażone w puszkę przyłączeniową lub 

doprowadzone bezpośrednio do odbiornika energii elektrycznej 

Centrala oddymiania – centrala służąca do sterowania siłownikami w instalacji oddymiania klatki 

schodowej, uruchamiana na podstawie sygnału z czujek dymu lub ręcznych przycisków oddymiania 

Czujka dymu – elementu służący automatycznemu wykryciu i przekazaniu informacji o pożarze 

Ręczny przycisk oddymiania – przycisk służący do uruchamiania systemu oddymiania 

Sygnalizator akustyczny – sygnalizator służący do alarmowania w przypadku uruchomienia systemu 

oddymiania 

Centrala pogodowa – urządzenie służące do sterowania siłownikami w instalacji oddymiania w 

funkcji przewietrzania 

Czujka wiatrowo-deszczowa – element detekcyjny centrali pogodowej przekazujący sygnał do 

centrali pogodowej w celu zamknięcia siłowników w przypadku zbyt mocnego wiatru lub deszczu 

Przycisk przewietrzania – przycisk służący do uruchamiania funkcji przewietrzania klatki 

schodowej 

1.4.4. Określenia szczegółowe dotyczące tras kablowych. 

Instalacja elektryczna –   zespół odpowiednio połączonych przewodników i kabli wraz                        

ze sprzętem i osprzętem elektroinstalacyjnym (np. rurami, elementami mocującymi                              

i izolacyjnymi), a także urządzeniami oraz aparatami - przeznaczony do przesyłu, rozdziału, 

zabezpieczenia i zasilania odbiorników energii elektrycznej. 

Kabel – lub przewód jedno lub wielożyłowy z oddzielną izolacją każdej żyły, przeznaczony                  

do przewodzenia prądu elektrycznego, zaopatrzony w powłokę ochronną i pancerz uzależniony od 

środowiska, w jakim ma być ułożony (ziemia, woda, kanały podziemne, powietrze itp.). 

Linia kablowa – kabel wielożyłowy lub wiązka kabli, ułożone na wspólnej trasie  



strona   4 / stron 13 

 

Obwody iskrobezpieczne- obwody wyjściowe iskrobezpiecznych przetworników pomiarowych                         

i obwody iskrobezpiecznych urządzeń wykonawczych. Do tej grupy zalicza się również obwody 

iskrobezpiecznych sygnałów binarnych. 

Obwody nieiskrobezpieczne – obwody wyjściowe nieiskrobezpiecznych przetworników pomiarowych, 

obwody nieiskrobezpiecznych urządzeń wykonawczych oraz nieiskrobezpieczne obwody zasilające 24V, 48V. 

Do tej grupy zalicza się również obwody nieiskrobezpiecznych sygnałów binarnych.  

Obwody silnie zakłócające – do elementów tych zalicza się: falowniki i kable łączące silnik                               

z falownikiem  

Minimalny (instalacyjny) promień zagięcia– zdefiniowany przez producenta/dostawcę 

minimalny promień kabli, który może być stosowany w przypadku zaginania kabli podczas 

instalacji. 

Minimalny(eksploatacyjny) promień zagięcia  - zdefiniowany przez producenta/dostawcę 

minimalny promień kabli, który może być stosowany w przypadku zaginania kabli po zakończeniu 

instalacji i w miejscu końcowego położenia eksploatacyjnego. 

Wytrzymałościowy element kabla – element ośrodka kabla zwiększający jego odporność na działanie                   

sił rozciągających i zginających. 

Trasa kablowa (wyznaczanie tras kabli, przebieg kabli) – zdefiniowana trasa kabli między 

punktami końcowymi łącząca dwa lub więcej urządzeń elektrycznych, w którym ułożone                                      

są jedna lub więcej linii kablowych. 
 

System tras – pole lub obszar zdefiniowane za pomocą oznakowania lub określonego systemu 

zarządzania okablowaniem łącznie z definicjami podanymi w serii norm EN 50085 i EN 50086. 

Kanał kablowy –kanał w ścianie, stropie, podłodze lub w ziemi przykryty płytami zdejmowanymi zupełnie               

lub częściowo, przeznaczony do układania kabli, nie przeznaczony do poruszania się obsługi  w jego wnętrzu. 

Kablownia – pomieszczenie w budynku sterowni którego główną i jedyną funkcją jest rozprowadzenie kabli 

wchodzących do budynku do docelowych punktów odbioru(szafy systemowe) lokalizowanych nad tym 

pomieszczeniem. Pomieszczenie to służy również do prowadzenia kabli pomiędzy szafami systemowymi.                          

Jest analogią do podniesionej podłogi. 

Kanał kablowy – kanał w ścianie, stropie, podłodze lub w ziemi przykryty płytami zdejmowanymi zupełnie      

lub częściowo, przeznaczony do układania kabli, nie przeznaczony do poruszania się obsługi w jego wnętrzu. 

Pomost kablowy estakady – przestrzeń estakady przeznaczona do prowadzenia linii kablowej  

Osłona kabla – konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniem mechanicznym, chemicznym     

i działaniem łuku elektrycznego. Rozróżnia się następujące rodzaje osłon: 

Przykrycie – osłona ułożona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem z góry 

Przegroda – osłona ułożona wzdłuż kabla w celu oddzielenia go od sąsiedniego kabla lub innych urządzeń 

Szczelny konduit (szczelna osłona rurowa) – osłona o przekroju owalnym nie dzielona lub dzielona, 

chroniąca kabel ze wszystkich stron uszczelniona po obu stronach  

Otwarty konduit (osłona rurowa otwarta) – osłona o przekroju owalnym nie dzielona lub dzielona, chroniąca 

kabel ze wszystkich stron nie uszczelniona po obu stronach 

Korytko kablowe – konstrukcja przeznaczona do prowadzenia linii kablowej w postaci jednego elementu                  

o trzech ścianach jednolitych. Powinna być wyposażona w pokrywę. 

Przepust kablowy – konstrukcja zapewniająca spełnienie określonych wymagań odnośnie prowadzenia linii 

kablowej w szczególnym miejscu np. pod drogami, przeszkodami terenowymi lub przejście linii kablowej                  

do budynku 

Skrzyżowanie –takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym jakakolwiek część rzutu poziomego/pionowego 

linii kablowej przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu poziomego/pionowego innej linii kablowej lub 

innego urządzenia podziemnego lub nadziemnego np rurociągu , drogi 

Tunel kablowy – tunel do układania w nim kabli i przystosowany do poruszania się obsługi w jego wnętrzu. 

Czas zachowania funkcji instalacji elektrycznych w przypadku pożaru – zgodnie z niemiecką normą DIN 
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4102 część 12/11.98 jest zachowany, jeżeli w linii kablowej znajdującej się pod wpływem ognia                     

w określonym minimalnym czasie nie nastąpi przerwa przepływu prądu zasilającego przez ww. urządzenia                

i aparaty ani nie nastąpi zwarcie. 

System  kablowy  stanowią  kable  odporne  na  działanie  wysokiej  temperatury  oraz  właściwy sposób  ich  

prowadzenia  oraz  elementy  konstrukcyjne  do  wykonania  tras  kablowych  jak:  kanały ochronne,  drabinki  

i  korytka  kablowe,  obejmy  kablowe  oraz  dystansowe,  a  także  osprzęt montażowy  –  wsporniki  

poziome  i  pionowe,  łączniki,  wzmocnienia,  rynienki,  kotwy  stalowe,  przedłużki, elementy 

dystansowe, bloczki, korki, masy ognioodporne, powłoki, folie i inne warstwy ochronne  na  zewnątrz  

lub  wewnątrz  linii  kablowych.  Oznaczenie  E  30,  60,  90  określa  czas 

ochronnego działania (w minutach). 

Klasa  odporności  ogniowej  kabli  i  przewodów –  wg  (PN-EN-50200)  kryterium  stanowi ciągłość  

przekazywania  sygnałów  przez  określony  czas.  W  przypadku  kabli  z  przewodami  o przekroju nie 

większym od 2,5 mm2  (instalacje sygnalizacyjno-alarmowe) oznacza się symbolami PH 15, PH 30, PH60, 

PH90. 

Przygotowanie  podłoża  –  zespół  czynności  wykonywanych  przed  układaniem  kabli  i  innych 

elementów  instalacji,  mających  na  celu  zapewnienie  możliwości  ich  montażu  lub  ułożenia zgodnie                

z dokumentacją; zalicza się tu następujące grupy czynności: 

– wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych, 

– osadzanie ognioodpornych kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie, 

– wykucia i przekucia wymagane do prawidłowego montażu elementów systemu, 

– montaż ognioodpornych rur instalacyjnych lub uchwytów do mocowania i układania kabli,  

– montaż ognioodpornych konstrukcji wsporczych i tuneli kablowych, 

– montaż  kablowych  przejść  ogniochronnych,  międzystrefowych,  zbudowanych  zgodnie              

       z  wymaganymi aprobatami technicznymi (np. AT-15-5358/2002 i AT-15-5361/ 2002). 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność                    

z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną  i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.  

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych 

do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca 

odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa.  

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia                               

i dokumenty, zgodnie ze szczegółowymi warunkami umowy i przepisami szczegółowymi 

zawartymi Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z  dnia 02 września 2004 r., 

uwzględniającymi podział  na dokumentację projektową: 

 dostarczoną przez Zamawiającego, 

 sporządzoną przez Wykonawcę. 

1.5.3.  Zgodność robót z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną.  

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania 

wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były      

w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów 

obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w Ogólnych warunkach umowy. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych,                         

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich 

zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku 

wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane 

roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową  i Specyfikacją 

Techniczną. Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji  technicznej  będą 

uważane   za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 

przedziału tolerancji. Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność                                
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z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 

tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne 

z dokumentacją projektową lub specyfikacją techniczną i mają wpływ na niezadowalającą jakość 

instalacji, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a instalacje rozebrane i  wykonane ponownie 

na koszt Wykonawcy. Wszystkie zamiany materiałów muszą być każdorazowo uzgadniane przez 

Wykonawcę z  Inspektorem  Nadzoru i Projektantem. 

 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje 

 i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, oświetlenie, 

dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy      

nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się,   że  jest włączony w cenę umowną. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Wykonawca zobowiązany jest podejmować wszelkie 

konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości                     

dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 

powstałych w następstwie jego działania. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa.  

Wykonawca wykonując prace będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 

przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych                  

i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami                                   

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej.  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu              

i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie               

i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji   i urządzeń w czasie trwania robót. O fakcie 

przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 

Nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając 

wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać                        

za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi                     

i urządzeń podziemnych zaznaczonych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów.  

Wykonawca używając pojazdów stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia                 

na oś przy transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót Wykonawca będzie 

odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 

Inspektora Nadzoru. Wykonawca będzie także uzyskiwał każdorazowo pozwolenia od władz                 

na wjazd na drogi, na których znajdują ewentualne ograniczenia i będzie ponosił wszelkie 

ewentualne koszty z tym związane. 

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy.  

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa               

i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
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zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 

określonych powyżej   nie podlegają odrębnej zapłacie  i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 

do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

 

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej 

i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny 

za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie 

przestrzegać praw patentowych, autorskich i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod                              

i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając 

kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Ewentualne proponowane zmiany dokumentacji  

Wykonawca będzie każdorazowo uzgadniał z Projektantem i   Inspektorem Nadzoru. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych.  

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania  

materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań do zatwierdzenia przez 

Inspektora Nadzoru.  Materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone 

Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych 

Specyfikacjach Technicznych. 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym.  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez wykonawcę wywiezione  

z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez  inspektora  nadzoru. Każdy  
rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem przez Zamawiającego                                 i 
niezapłaceniem. 
2.3. Przechowywanie i  składowanie materiałów.  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą użyte do robót, 

były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót                 

i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania 

materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych                            

z Inspektorem Nadzoru.  

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów.  

Jeżeli Specyfikacja przetargowa, dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techniczna 

przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do wykonywania 

poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru, a ten z kolei 

Projektanta o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany                                    

i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Projektanta                   

i  Inspektora Nadzoru. 

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w Specyfikacji  Technicznej , i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 

Inspektora Nadzoru. Wykonawca musi zapewnić taki sprzęt, który zapewni odpowiednią jakość 

wykonywanych prac. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, 

zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji  i wskazaniach 

Inspektora Nadzoru  w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy 

lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 
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Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące 

jego użytkowania. Wykonawca dostarczy  Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewidują możliwość wariantowego 

użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru                  

o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt,                      

po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi   

w dokumentacji projektowej, Specyfikacji  Technicznej i wskazaniach Inspektora Nadzoru              

w terminie przewidzianym w umowie. 

4.1.1. Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu 

materiałów, elementów, konstrukcji, urządzeń itp. niezbędnych do wykonywania danego rodzaju 

robót elektrycznych. W czasie transportu należy zabezpieczyć przemieszczane przedmioty                   

w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu. 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami Szczegółowych Specyfikacji Technicznych, polskimi normami. Wykonawca będzie 

prowadził prace zgodnie z projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu                               

i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie inspektor nadzoru, poprawione przez 

wykonawcę na własny koszt. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia 

materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych  w dokumentach 

umowy, dokumentacji projektowej i w Specyfikacji  Technicznej, a także w normach                        

i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 

Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. 

Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót   w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT 
6.1. Program zapewnienia jakości.  

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 

Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 

wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót 

zgodnie z dokumentacją projektową i Specyfikacją techniczną. 

P r og r am zapewn i en i a  j akośc i  w i n i en  zawi e r ać :  

 organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych            

   elementów robót, 

 sposób i procedurę  proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
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wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

6.2. Zasady kontroli jakości robót.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, pod nadzorem swojego personelu lub specjalnie 

zatrudnionych specjalistów. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz 

robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 

wymaganiami zawartymi  w dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest 

konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje  o jakichkolwiek nie -

dociągnięciach. Wszystkie koszty związane z organizowaniem prowadzeniem badań materiałów                      

i robót ponosi Wykonawca. 

6.3. Badania i pomiary.  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,                   

gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji  Technicznej , 

stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez  Inspektora Nadzoru.                      

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru                         

o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

6.4. Raporty z badań.  

Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań                   

jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane inspektorowi nadzoru na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych,  przez niego zaaprobowanych. 

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.  

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 

kontroli i badania materiałów. W celu umożliwienia kontroli Inspektorowi Nadzoru zapewniona 

będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy  i producenta materiałów. 

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami szczegółowej 

Specyfikacji  Technicznych na podstawie wyników badań dostarczonych przez 

Wykonawcę. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 

niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt.  

Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy  są niewiarygodne, to Inspektor 

Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 

dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 

materiałów i robót z dokumentacją projektową  i Specyfikacji  Technicznych.                             

W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań   i pobierania próbek 

poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.6. Certyfikaty i deklaracje. 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:  

1. Posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność 

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. 

(Dz. U.  99/98), 

2. Posiadają Świadectwo Dopuszczenia zgodnie z punktem 10.1 załącznik nr 2 do 

    rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 roku,                

   w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie 

   zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania  dopuszczenia tych wyrobów                            

   do  użytkowania   ( Dz. U. Nr 143 /2007 poz. 1002), 

3. Posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:  
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Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono   

Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi   

Specyfikacji  Technicznej . 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez Specyfikacje Techniczne, 

każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 

jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

6.7. Dokumenty budowy. Dziennik budowy.  

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego                

i wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu do końca  okresu gwarancyjnego. 

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 Ustawy Prawo Budowlane spoczywa na Kierowniku 

Budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz Technicznej  strony budowy.  Zapisy będą czytelne, 

dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do dziennika budowy 

należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

 uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramu robót 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

       w robotach 

 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

 daty wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych                                

i ostatecznych odbiorów robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wy k o n a w c y,  

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane                       

do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z datą i zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 

stanowiska. Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru                                 

do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania 

poleceń  Wykonawcy robót. 

Książka obmiarów.  

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie robót zamiennych                               

lub dodatkowych, których wykonanie stało się koniecznością, a które to nie były ujęte                            

w kosztorysie ofertowym. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie                                                                       

w jednostkach przyjętych w kosztorysie ofertowym lub Specyfikacji  Technicznej. 

Przechowywanie dokumentów budowy  

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje                                  

jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru                                  

i przedstawiane   do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. PRZEDMIAR ROBOT 

7.1. Ogólne zasady przedmiarowania robót.  

Przedmiar robót zamiennych i dodatkowych będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, 
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zgodnie z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną, w jednostkach ustalonych                  

w kosztorysie ofertowym. Przedmiary będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym 

lub gdzie indziej w Specyfikacji  Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania 

wszystkich robót zgodnie z dokumentacją przetargową i zawartą umową. 

 

 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów.  

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych i KNR. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy.  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 

przez Inspektora Nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez wykonawcę. Jeżeli urządzenia                           

te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 

legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 

stanie, w całym okresie trwania robót. 

8. ODBIÓR ROBOT  

8.1. Rodzaje odbiorów robót.  

W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji  Technicznych roboty podlegają 

następującym odbiorom:  

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 odbiorowi częściowemu, 

 odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

 odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 

robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 

zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje 

inspektor  nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 

dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem             

do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót 

ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet 

wyników badań laboratoryjnych, atestów  i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji                           

z dokumentacją projektową. Specyfikacją Techniczną i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy.  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy 

odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje inspektor  nadzoru. 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy).  

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót.  

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu                      

do zakresu (ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów,                       

o których mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
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Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 

na podstawie, przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową  i Specyfikacją Techniczną . W toku 

odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 

robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie 

wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach nie wykonania 

wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach, 

komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku 

stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 

nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i Specyfikacji  Technicznej 

uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja 

oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych  w 

dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego).  

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony według wzoru 

ustalonego przez  Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. Dokumentację powykonawczą, to jest dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

     dokonanymi w toku wykonania robót. 

2. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie 

   uzupełniające lub zamienne), 

3. Recepty i ustalenia technologiczne, 

4. Dzienniki budowy, 

5. Wyniki pomiarów kontrolnych, zgodne ze Specyfikacją Techniczną i programem zapewnienia 

     jakości, 

6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 

    znak  bezpieczeństwa zgodnie z Specyfikacją Techniczną i programem   zabezpieczenia 

    jakości, 

7. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót dodatkowych lub zamiennych oraz protokoły 

    odbioru tych robót, 

8. Oświadczenia kierownika budowy o wykonaniu prac zgodnie z projektem i uporządkowaniu 

terenu, w przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu  z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego robót.  

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

według  wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja                          

i stwierdzi ich wykonanie. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny.  

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad,                

które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu                                       

z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 -  Odbiór ostateczny robót . 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne.  

Podstawą płatności są zapisy w zawartej umowie. 

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.  

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi 
zamawiający. 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
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10.1. Ustawy i Rozporządzenia. 

1 .     USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.  

2. 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków             

i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. Nr 719 z 2010 r., wraz z późniejszym

i zmianami), 

3. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 listopada  2012 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

10.2. Normy Polskie 

PN-87 / E-01201 
Przewody elektryczne. Podział i oznaczenia. 

PN-91/E-05009/01 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  Zakres, przedmiot                               

i wymagania podstawowe.                           

PN-91/E-05009/02 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  Terminologia. 

PN-91/E-05009/03 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  Ustalenie ogólne 

charakterystyk. 

PN-91/E-05009/04 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  Ochrona zapewniająca 

bezpieczeństwo.   Ochrona przed przepięciami..                           

PN-91/E-05009/51 

PN-B-02877-4 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. 

Instalacje grawitacyjne do odprowadzanie dymu i ciepła 

 

12. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Ustawa o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. nr 178 z 2009 r. poz. 1380 z późniejszymi zmianami), 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 01 marca 1999 roku w sprawie  

zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej 

(Dz. U.) Nr 22, poz. 206, wraz z późniejszymi zmianami), 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 1998 roku w sprawie 

wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzone do obrotu i stosowania 

wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności (Dz. U. Nr 55, poz. 362, wraz z późniejszymi zmianami), 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 05 sierpnia1998 roku sprawie         

 aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U).               

Nr 107, poz. 679, wraz z późniejszymi zmianami), 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 1998 roku sprawie               

systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych 

dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113, poz. 728,wraz                  

z późniejszymi zmianami), 

 Polska Norma PN-92/N-01256/01  Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa. 

 

 


