

Warszawa dn. 18.11.2016 r.

**PION GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
NADWIŚLAŃSKIEGO ODDZIAŁU
STRAŻY GRANICZNEJ
im. Powstania Warszawskiego
Nw-FI-9370/16**

«Nazwa_firmy»
«M_1_wiersz_adresu»
«Kod_pocztowy» «Miasto»
«Telefon_służbowy»

Dot.: postępowania nr 4/FI/AG/16 prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego na robotę budowlaną pn. „Rozbudowa Budynku PDOZ (areszt) przy ul. Żwirki i Wigury 1c w Warszawie”.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że do Zamawiającego wpłynęło zapytanie od potencjalnego Wykonawcy, w brzmieniu przytoczonym poniżej, w trybie przewidzianym w art. 38 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze.zm), na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1: Zgodnie z Rozdz. VI SIWZ do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy w formie szczegółowej przygotowany na podstawie kosztorysu inwestorskiego.

Czy jest możliwe samodzielne dokonywanie zmian w nakładach R,M,S kosztorysu w celu urealnienia cen robót obowiązujących na rynku?

Odpowiedź: Nie można samodzielnie dokonywać zmian w nakładach R,M,S kosztorysu. Przedmiary są sporządzone szczegółowo.

Nie dopuszcza się stosowania współczynników w celu zmiany struktury kosztów, co może prowadzić do sytuacji zawyżenia kosztów grupy robót (zwłaszcza tych realizowanych na początku) i problemów ze sfinansowaniem robót realizowanych później np. robót wykończeniowych.

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ i należy je uwzględnić podczas przygotowywania oferty.

Z poważaniem

**ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej
im. Powstania Warszawskiego**

Monika CECIELKA