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D o t y c z y: 

 

 

przetargu ograniczonego o wartości zamówienia poniżej 5 225 000 euro 

ogłoszonego przez Komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej na  

robotę budowlaną pn. „Przebudowa budynku nr 2 na terenie PSG w Lesznowoli”. 
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 NADWIŚLAŃSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ 

PION GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO 

SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

ul.17-go Stycznia 23 

02-148 Warszawa 

tel. 22-500-33-83 fax. 22-500-37-22 

e-mail: zamowienia.nadwislanski@strazgraniczna.pl 
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Komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej zaprasza do składania ofert w  postępowaniu 

prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego na robotę budowlaną  pn. „Przebudowa budynku nr 2 na terenie 

PSG w Lesznowoli”. Wykonawca wyłoniony w procedurze przetargu ograniczonego zrealizuje zamówienie w 

sposób zgodny z wymaganiami Zamawiającego określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, zwanej dalej SIWZ. 

 

I. INFORMACJE OGÓLNE: 
 

1. Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą oraz akty wykonawcze 

wydane na jej podstawie. 

2. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 380 ze zm.).  

3. Realizacja zamówienia będzie odbywać się zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej. 

4. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się w języku polskim (art. 9 ust. 2 ustawy). 

 

II. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 
 

NADWIŚLAŃSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ 

ul.17-go Stycznia 23, 02-148 Warszawa,  REGON: 015783045   NIP: 522-273-59-86 

 

Informacje związane z przedmiotowym postępowaniem objęte ustawowym wymogiem publikacji na stronie 

internetowej Zamawiającego będą udostępniane pod adresem: www.nadwislanski.strazgraniczna.pl 

 

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 
 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu ograniczonego, w którym, w odpowiedzi na publiczne 

ogłoszenie o zamówieniu, Wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w przetargu a oferty mogą 

składać Wykonawcy zaproszenie do składania ofert. 

 

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
 

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana pn. „Przebudowa budynku nr 2 na terenie PSG w Lesznowoli” 

wykonanej zgodnie z wymaganiami zawartymi w Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia  i dokumentacją 

projektową stanowiącymi załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. Przedmiot zamówienia określony został we 

Wspólnym Słowniku Zamówień i oznaczony kodem CPV 45216000-4. 

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

Okres gwarancji na wykonane prace zamontowane i urządzenia wynosi:  minimum 3 lata 

 

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i pkt 7. 

Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części robót 

budowlanych. 

 

Na podstawie art. 29 ust. 3a. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, lub Podwykonawcę 

osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. 

Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem robót, czyli 

tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy m.in. osób kierujących budową, wykonujących obsługę 

geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych. 

 

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. Wykonawca jest zobowiązany do 

wskazania w formularzu ofertowym (załącznik nr 2) części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcom i podania firm podwykonawców (art. 36 b ust. 1 ustawy). Jeżeli Wykonawca nie zamieści w 

ofercie ww. informacji wówczas Zamawiający uzna, że Wykonawca zrealizuje zamówienie bez udziału 

podwykonawców. W przypadku powierzenia realizacji części przedmiotu zamówienia podwykonawcy, 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania podwykonawcy jak za własne. Sposób postępowania w 

http://www.nadwislanski.strazgraniczna.pl/
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przypadku powierzenia do wykonania części przedmiotu zamówienia podwykonawcom określony został 

w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ. 

 

Jeżeli w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i w załącznikach do niej użyto do opisania zamówienia 

oznaczeń lub parametrów wskazujących konkretnego producenta, konkretny produkt lub wskazano znaki 

towarowe, patenty lub pochodzenie urządzeń, a także norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów 

odniesienia Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów i rozwiązań równoważnych, przez które należy 

rozumieć produkty i rozwiązania o parametrach spełniających wymagania Zamawiającego, co najmniej w tym 

zakresie, co produkt opisany w opisie przedmiotu zamówienia. W takim wypadku do oferty należy załączyć 

dokładny opis oferowanych produktów, z którego wynikać będzie zachowanie równoważności. 

 

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 
 

Termin wykonania zamówienia: maksymalnie do 30.11.2017r. 

 

VI. WYKAZ DOKUMENTÓW SKŁADANYCH W POSTEPOWANIU  

 

Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć kosztorys ofertowy w formie szczegółowej przygotowany na 

podstawie kosztorysu inwestorskiego. 

 

VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY: 
 

1. Ofertę należy złożyć według formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. 

2. Wykonawcy przedstawią ofertę w oryginale zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.  

3. Oferta - pod rygorem jej odrzucenia - musi być napisana w języku polskim (zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy) na 

maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) 

upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy. 

4. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, we własnym imieniu lub w imieniu innego wykonawcy (ów).  

5. Zgodnie z art. 23 ustawy Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (w formie np. 

konsorcjum) pod warunkiem, że ich oferta spełniać będzie następujące wymagania: 

- Wykonawcy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, 

- wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem, 

- wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na Wykonawcę, w miejscu np. 

„nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące pełnomocnika, 

6. Oferta i załączniki do oferty (oświadczenie Wykonawcy, poświadczenie kserokopii dokumentów z zgodność 

z oryginałem) muszą być podpisane przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy (w sposób zgodny 

z opisanym w rozdziale VII WOD - Forma składanych dokumentów). 

7. Zamawiający zaleca, by każda strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była ponumerowana kolejnymi 

numerami. 

8. Zamawiający zaleca, aby oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób uniemożliwiający jej samoistną 

dekompletację (bez udziału osób trzecich) oraz uniemożliwiający zmianę jej zawartości bez widocznych śladów 

naruszenia (np. całą ofertę Wykonawca może przesznurować, a końce sznurka trwale zabezpieczyć lub zszyć 

wszystkie strony, co najmniej, na dwie zszywki, itp.) 

9. Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty (w tym załącznikach do oferty) muszą być parafowane (lub 

podpisane) własnoręcznie przez osobę(y) podpisującą(e) ofertę. Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób 

umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby sporządzającej parafkę). 

10. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane w postępowaniu o 

zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert 

zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa. 

11. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę 

złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) 

oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie 

niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń. 
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12. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 

października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem. 

13. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 

ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia 

ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w 

sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa. 

14. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy 

zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 

93 ust. 4 ustawy. 

 

VIII. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ 

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 

I PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ DOKUMENTÓW: 
 

1. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są: 

w sprawach procedury przetargowej:  

- Marcin Wojciechowski - Sekcja Zamówień Publicznych NwOSG (tel. 22-500-33-83); 

w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: 

- Hanna Kinel – Wydział Budownictwa i Gospodarowania Nieruchomościami NwOSG (tel. 22-500-31-72); 

2. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą 

przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy i tych dla których 

Prawodawca przewidział wyłącznie formę pisemną. 

3. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy 

określonym w SIWZ. 

4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie winny być 

składane na adres: Sekcja Zamówień Publicznych Pion Głównego Księgowego NwOSG, 02-148 

Warszawa, ul. 17 Stycznia 23.  

5. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną 

winny być kierowane na adres: zamowienia.nadwislanski@strazgraniczna.pl, a faksem na nr 22-500-37-

22. 

6. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub w formie 

elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. 

7. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie 

udzieli odpowiedzi na wszelkie pytania związane z prowadzonym postępowaniem, nie później niż na 2 dni 

przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa 

połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

8. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu 

składania wniosku, o którym mowa w pkt. 7, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić 

wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.  

9. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,  

o którym mowa w pkt. 7. 

10. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana jednocześnie wszystkim Wykonawcom, którym 

przekazano SIWZ, bez wskazania źródła zapytania, oraz udostępniona na stronie internetowej 

Zamawiającego. 

11. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed terminem składania ofert, Zamawiający może zmienić treść 

SIWZ. Dokonaną zmianę Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano 

SIWZ oraz udostępni na stronie internetowej. 

 

IX. MODYFIKACJA I WYCOFANIE OFERTY: 
 

1. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić ofertę pod warunkiem, że Zamawiający 

otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmiany. 

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad jak składana oferta 

(patrz rozdział XII SIWZ), tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej z dopiskiem „ZMIANA”. 
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Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który 

wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmiany, zostaną dołączone do oferty. 

2. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, wycofać ofertę pod warunkiem, że Zamawiający 

otrzyma pisemne powiadomienie o wycofaniu oferty. 

Powiadomienie o wycofaniu oferty musi być złożone według takich samych zasad jak składana oferta (patrz 

rozdział XII SIWZ), tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej z dopiskiem „WYCOFANIE”. 

Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności 

postępowania Wykonawcy, oferty wycofane nie będą otwierane. 

UWAGA: Do składanego powiadomienia należy dołączyć stosowny dokument potwierdzający prawo osoby 

podpisującej go do występowania w imieniu Wykonawcy.  

 

X. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM: 
 

1. Przystępując do przetargu, wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:  70 000,00 zł (słownie: 

siedemdziesiąt tysięcy złotych), zaznaczając cel wpłaty. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu 

do składania ofert. 

1. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych 

lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej (z tym że poręczenie kasy jest zawsze 

poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach 

udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 09.11.2000r. o utworzeniu 

Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014r. poz. 1804 ze zm.). 

3. Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na podany niżej rachunek bankowy 

Zamawiającego (dokument potwierdzający dokonanie powyższej operacji Wykonawca winien dołączyć 

do oferty): 

Nadwiślański Oddział Straży Granicznej 

Narodowy Bank Polski O/O Warszawa 

08 1010 1010 0075 7513 9120 0000 

z dopiskiem „sprawa nr 10/FI/AG/16” 

4. Wadium musi być złożone lub wpłynąć na rachunek Zamawiającego przed upływem terminu składania 

ofert. W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie 

decydować będzie data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego. 

5. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału w Sekcji Zamówień 

Publicznych Pionu Głównego Księgowego NwOSG w Warszawie przy ul. 17-go Stycznia 23, budynek nr 17, 

pok. nr 2 (od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00-14.00).  

6. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis 

winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację, np. złożony wraz z imienną pieczątką lub 

czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne 

żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty 

Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy (tzw. gwarancja 

bezwarunkowa, gwarancja na pierwsze żądanie). 

7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona  

na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy. 

8. Zwrot lub zatrzymanie wadium zostaną dokonane zgodnie z zapisami zawartymi w art. 46 ustawy. 

9. Wykonawcy, który wniósł wadium, a nie złożył oferty, Zamawiający niezwłocznie zwróci wadium na jego 

pisemny wniosek. 

 

XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 
 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT: 
 

Miejsce i termin składania ofert: 

1. Ofertę wraz z wszystkimi podpisanymi załącznikami, należy umieścić w kopercie zapieczętowanej w sposób 

gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia 

ofert.  

2. Koperta ma być zaadresowana (dokładna nazwa i adres Zamawiającego) oraz opisana według poniższego 

wzoru: 
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Przetarg nr 10/FI/AG/16 

Oferta na robotę budowlana pn. przebudowa budynku nr 2. 
3. Koperta poza oznakowaniem jak wyżej powinna być opatrzona dokładną nazwą i adresem Wykonawcy. 

4. Ofertę należy złożyć do dnia 21.12.2016 r. do godz. 10.00 w Biurze Przepustek NwOSG w Warszawie przy 

ul. 17-go Stycznia 23, budynek nr 1(w godz. 8.00 – 15.00 od poniedziałku do piątku). 

5. Wykonawca (na żądanie) otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty. 

6. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww. opisem (np. potraktowanie oferty jako zwykłej korespondencji 

i nie dostarczenie jej na miejsce składania ofert w terminie określonym w SIWZ) ponosi Wykonawca. 

7. Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy bez otwierania. 

 

Miejsce i tryb otwarcia ofert: 

1. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w siedzibie 

Zamawiającego, tj. w Warszawie przy ul. 17-go Stycznia 23 (budynek nr 2, pok. 9) w dniu 21.12.2016 r. o godz. 

10.30.  

2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda do publicznej wiadomości kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

3. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. 

4. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie www.nadwislanski.strazgraniczna.pl 

informacje dotyczące: 

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 

 

XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTOWEJ ORAZ INFORMACJA O WALUCIE, 

W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ: 

 

1. Przez cenę ofertową należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy 

z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. poz. 915); 

2. Cena ofertowa musi obejmować wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawcę związane z wykonaniem 

przedmiotu zamówienia, a w przypadku Wykonawcy spoza wspólnego obszaru celnego Unii Europejskiej 

również opłaty celne na warunkach DDP miejsca realizacji. 

3. Jeżeli w postępowaniu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku 

podatkowego Zamawiającego na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu 

oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 

obowiązek odprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

4. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich. 

Uwaga: Cenę ofertową należy określić w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

 

XIV. OPIS KRYTERIÓW Z PODANIEM ICH ZNACZENIA I SPOSOBU OCENY OFERT: 

 

1.  Oceniane kryteria i ich znaczenie w ocenie: 

Lp. Nazwa kryterium Ranga w % Sposób oceny 

1 Cena 100 % Minimalizacja 

 

Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione wyżej kryterium. Oferty będą oceniane 

w odniesieniu do najkorzystniejszej ceny przedstawionej przez Wykonawców w postępowaniu. Oferta, która 

otrzyma największą ilość punktów za ww. kryterium spośród złożonych ofert zostanie wybrana za ofertę 

najkorzystniejszą dla Zamawiającego. 

Zaoferowanie przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia, który nie spełni warunków, określonych przez 

Zamawiającego w „Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia”, spowoduje, że oferta tego Wykonawcy 

zostanie odrzucona przez Zamawiającego zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy. 

Informacja o odrzuceniu oferty zostanie przesłana zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy. 

 

2. Szczegółowe zasady oceny ofert:  

Punkty za ww. kryterium zostaną obliczone według poniższej zasady: 

 

Kryterium cena (Pc) 

                  Pc = (Cena oferty najniższej / Cena oferty ocenianej) * 100 * Ranga kryterium (100%) 
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3. Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia. 

- w toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści 

złożonej oferty. Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia pisemnych wyjaśnień w terminie 

określonym przez Zamawiającego; 

- Zamawiający poprawi omyłki zgodnie z przepisami określonymi w art. 87 ust. 2 ustawy.  

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym 

w ustawie oraz SIWZ oraz zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w niniejszym rozdziale 

kryteria wyboru. 

- umowa z Wykonawcą, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą, zostanie zawarta niezwłocznie po 

zakończeniu postępowania o zamówienie publiczne (zgodnie z art. 94 ustawy). Umowa zostanie podpisana 

wyłącznie na warunkach określonych w załączniku do SIWZ nr 3, stanowiącym projekt umowy. 
 

XV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: 
 

1. Zamawiający po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zawiadomi pisemnie o wynikach postępowania 

wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty. 

2. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, o terminie i miejscu 

zawarcia umowy. 

3. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający 

może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa 

w art. 93 ust. 1 ustawy. 

4. W przypadku, gdy za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy prowadzącego działalności 

w formie spółki z ograniczona odpowiedzialnością, a wartość złożonej przez niego oferty przekroczy dwukrotność 

kapitału zakładowego spółki, wówczas Wykonawca ten na żądanie Zamawiającego przedłoży dokument 

wymagany treścią art. 230 ustawy z dnia 15 września 2000 r. –Kodeks spółek handlowych (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 

1030 z późn. zm.).  

5. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, których 

oferta została uznana za najkorzystniejszą, w wypadku dołączenia do oferty pełnomocnictwa (o którym mowa 

w art. 23 ust. 2 ustawy) tylko do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 

przedłożą stosowne pełnomocnictwo do podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego. Ponadto 

Zamawiający może żądać przedłożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców występujących wspólnie. 

 

XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY. 
 

1. Obowiązek wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

Przed podpisaniem umowy, wykonawca zamówienia obowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej brutto. 

2. Forma wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w następujących formach: -pieniądzu; - 

poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że 

zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych; - gwarancjach 

ubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 

z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

3. Zasady wnoszenia i zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy a także inne obowiązki 

wynikające z realizacji zadania zostały określone w § 13 projektu umowy, który stanowi integralną część 

dokumentacji przetargowej. 
 

XVII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI 

ZAWARTEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: 
 

Zamawiający podpisze z wybranym wykonawcą umowę zgodnie z dołączonym do SIWZ projektem umowy 

(załącznik nr 3). Do przedstawionego projektu umowy zostaną wprowadzone wszystkie zobowiązania 

Wykonawcy, wyłonionego w trakcie procedury, wynikające z przedstawionej przez niego oferty. 
 

XVIII. ZMIANA POSTANOWIEŃ ZAWARTEJ UMOWY W STOSUNKU DO TREŚCI OFERTY.   
 

Zamawiający na podstawie art. 144 ustawy dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy 

w stosunku do treści oferty w zakresie: 

1. Zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia w przypadku: 
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a) wystąpienia siły wyższej;  

b) nie dotrzymania terminów określonych w Kpa na wydanie decyzji przez instytucje do tego zobowiązane; 

c) okoliczności leżących po stronie Zamawiającego. 

2. Zmiany wynagrodzenia w przypadku: 

a) zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług VAT; 

b) wejścia w życie zmiany przepisów dotyczących wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego 

przez Ustawodawcę – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez 

Wykonawcę. Wykazanie zmiany kosztów spoczywa na Wykonawcy i podlega akceptacji Zamawiającego; 

c) wejścia w życie zmiany przepisów dotyczących zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – jeżeli 

zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu Umowy. Wykazanie zmiany kosztów spoczywa 

na Wykonawcy i podlega akceptacji Zamawiającego. 

d konieczności wykonania robót niewykraczających swym zakresem poza przedmiot umowy, których ilość 

jednostek przedmiarowych wskazana przez Zamawiającego w przedmiarze robót została zaniżona w 

odniesieniu do faktycznej ilości jednostek przedmiarowych, którą należy wykonać celem zrealizowania i 

oddania do użytku przedmiotu umowy; 

e) rezygnacji z wykonania części robót lub zmniejszenia jednostek przedmiarowych wskazanych przez 

Zamawiającego w przedmiarze robót. 

3. Zmiany części zamówienia powierzanych podwykonawcom. 

4. W przypadku zaistnienia potrzeby zmiany rozwiązań technicznych gdy materiały nie mogą być użyte przy 

realizacji inwestycji z powodu: zaprzestania produkcji lub zastąpienia innymi; w trakcie realizacji zamówienia 

zastosowano lepsze materiały bądź inną technologię o lepszych parametrach technicznych wynikającą 

z dostępności danych produktów na rynku, gdy proponowane rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze 

funkcjonalnie od zaproponowanego w projekcie, przy czym wykonanie robót zamiennych nie może skutkować 

zwiększeniem wartości wynagrodzenia wykonawcy. 

 

XIX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY 

W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: 
 

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia 

oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP 

przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP jak dla postępowań poniżej kwoty 

określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom 

wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP. 
 

 

 
 

Załączniki 3 na 39 str. 

Załącznik nr 1 -Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia + dokumentacja projektowa z przedmiarami . 

Załącznik nr 2  -Formularz ofertowy  

Załącznik nr 3 -Projekt umowy  

 

 



Załącznik nr 1 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

                    
 Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa budynków na potrzeby PSG  

w Lesznowoli – przebudowa budynku nr 2” wraz z uzgodnieniami  wymaganymi przez obowiązujące  

przepisy oraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. 

Zamówienie obejmuje realizację następujących przedsięwzięć: 

1. Wykonanie robót budowlano - montażowych zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją 

techniczną oraz decyzją pozwolenia na budowę.  

2. Uzyskanie w imieniu Zamawiającego, na podstawie  przekazanych upoważnień, 

wszystkich wymaganych uzgodnień niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 

Całość zadania musi być wykonana zgodnie z załączoną dokumentacją wielobranżową projektu 

budowlanego i wykonawczego z przepisami prawa polskiego, przepisami branżowymi i zaleceniami 

Zamawiającego. 

Wszystkie materiały i urządzenia wykorzystane w ramach zamówienia muszą posiadać aktualne 

certyfikaty dopuszczające je do ogólnego stosowania, wydane na podstawie obowiązujących w 

Polsce przepisów. 

Podzespoły materiały i urządzenia, wbudowywane, zamontowywane i zainstalowane muszą spełniać 

opisane warunki i kryteria techniczne, wymienione w branżowych projektach budowlanych i 

wykonawczych, specyfikacjach technicznych, oraz przedmiarach robót. Zastosowanie ich będzie 

wymagać uzgodnień i  zatwierdzeń na piśmie przez branżowych Inspektorów Nadzoru.  

Wymagania techniczno użytkowe dla materiałów, podzespołów i urządzeń nie opisanych szczegółowo 

w branżowych projektach wykonawczych i przedmiarach inwestorskich planowanych robót winny 

być uzgodnione i zatwierdzone na piśmie z branżowymi Inspektorami  Nadzoru. 

Należy wykonać świadectwo energetyczne dla budynku. 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Nieprzekraczalny termin wykonania zamówienia –  umowy do 30.11.2017 roku. 

Nr kodu CPV : 

45216000-4 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych dla służb porządku 

publicznego lub służb ratunkowych oraz wojskowych obiektów budowlanych, 

45111100-9 – Roboty w zakresie burzenia 

45111300-1 – Roboty rozbiórkowe 

45400000-1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45330000-9 – Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

45310000-3 – Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

 

Opis przedmiotu zamówienia 

 

OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO: 

 a) Inwestycja realizowana będzie na działkach stanowiących teren zamknięty, ogrodzony 

ogrodzeniem o wys. 3,0 m ze wspornikami z drutem kolczastym, wypełnienie przęseł ogrodzenia 

blacha trapezowa gr.1mm, cały obszar kompleksu PSG w Lesznowoli jest oświetlony i monitorowany, 

w kompleksie występują sieci instalacji: elektrycznej wysokiego napięcia 15KV, niskiego napięcia, 

sieć teletechniczna, sieć wodna, sieć kanalizacyjna- własna oczyszczalnia. Pozostała część działki 

pokryta zielenią (zalesiona), drogi komunikacyjne wewnętrzne wykonane częściowo z asfaltobetonu 

część z kostki brukowej. 

Kompleks zabudowany jest budynkami, które objęte są opracowaniem: 

1. budynek nr 2 – koszarowy dwukondygnacyjny niepodpiwniczony z pomieszczeniami 

mieszkalnymi, biurowymi i zapleczem kuchennym, 

2. budynek nr 10 (śmietnik) – rozbiórka istniejącego budynku i budowa nowego, 

3. rozbiórka ziemiopłodów, 
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4. częściowa przebudowa dróg i placów w obrębie prowadzonych robót, 

5. Zagospodarowanie terenu 

 2. CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEJ ROZBUDOWY i PRZEBUDOWY 

Planowana przebudowa i rozbudowa budynku nr 2 wraz z łącznikiem pomiędzy budynkami nr 1 i 

nr 2 ma na celu poprawę warunków bytowych dla pracowników SG  i cudzoziemców: 

Parametry budynku nr 2 

pow. całkowita –  1 132,6 m
2
 

pow. użytkowa –    791,24 m
2
 

pow. zabudowy  -   575,0 m
2
 

 kubatura -            4092,0 m
3
 

wys. budynku –          7,83 m 

Nowo budowany łącznik pomiędzy budynkami nr 2 i nr 1 

pow. całkowita -   56,20 m
2
 

pow. użytkowa –   40,72 m
2
 

pow. zabudowy –  56,20 m
2 
 

kubatura –           399,00 m
3
 

wys. budynku -        7,31 m    

Budynek nr 10 -  śmietnik  

parametry budynku 

pow całkowita   - 16,70m
2
 

pow. użytkowa  - 13,03m
2
 

pow. zabudowy  - 16,70 m
2
 

kubatura  - 45,30m
3
 

 Docelowe wykorzystanie budynku nr 2 – mieszkalny  dla cudzoziemców, ze stołówką 

 i zapleczem kuchennym oraz pomieszczeniami administracyjno – biurowymi. 

 Celem zamierzenia jest uzyskanie obiektu przystosowanego do potrzeb służbowych formacji i 

obowiązujących przepisów, wyposażonego we wszystkie wymagane i uzgodnione urządzenia 

techniczne, w inny sposób zapewniający uzyskanie obiektu w celu przyjęcia do użytkowania. 

 

I. W branży budowlanej przewiduje się wykonanie niżej wymienionego zakresu 

robót:  

 Nie przewiduje się zmiany przeznaczenia budynku, a jedynie jego unowocześnienie 

i remont ogólny, wraz z dostosowaniem do obowiązujących przepisów tj. całkowita wymiana 

wszystkich instalacji, zmiana układu pomieszczeń, przebudowa klatek schodowych, przekucia, 

wymiana warstw posadzkowych, izolacje podposadzkowe przeciwwodne  

i przeciwwilgociowe wraz z izolacją ścian fundamentowych od zewnątrz, nowe tyki wewnętrzne, 

gładzie gipsowe, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, nowa wentylacja grawitacyjna i 

mechaniczna, wykonanie nowej termomodernizacji ścian zewnętrznych – elewacja, docieplenia 

stropodachu demontaż starego ocieplenia ścian zewnętrznych , pokrycie połaci dachu wraz z 

obróbkami (rynny, rury spustowe, parapety zew. itp.). 

 Częściowe przebudowanie oraz rozbudowanie dróg komunikacyjnych wewnętrznych i 

parkingów z zagospodarowaniem terenów zielonych. 

 Nowo projektowany łącznik -  piętrowe przejście o konstrukcji żelbetowej z płyt żelbetowych 

parteru i stropodachu opartych na  belkach i słupach żelbetowych. 

 Szczegółowy zakres wszystkich prac branży budowlanej należy wykonać zgodnie  

z projektem wykonawczym, opisem przedmiotu zamówienia, uzgodnieniami z Inwestorem , polskimi 

normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót. 

 

Rozbiórka starego śmietnika - zgodnie z projektem rozbiórek 

 

 Budynek nr 10 – Śmietnik (rozbiórka zgodnie z projektem); budowa nowego śmietnika 

zgodnie z projektem wykonawczym w technologii tradycyjnej murowany z pustaków ceramicznych, 
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pokryty dachem z blachy trapezowej na konstrukcji z kształtowników stalowych- wykonanie  zgodnie 

z projektem wykonawczym.  

Rozbiórka magazynu ziemiopłodów – zgodnie z projektem wykonania rozbiórek. 

 

 W zakresie rzeczowym inwestycji w celu spełnienia standardów i norm określonych  

w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim winny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie planuje się następujący zakres rzeczowy: 

Prace należy wykonać w branżach – budowlanej, sanitarnej, elektrycznej  teletechnicznej  

i drogowej, zgodnie z  zatwierdzonym projektem i zakresem realizacji zamierzenia. 

Dodatkowe informacje, wytyczne związane z realizacją zamierzenia 

 Wykonawca uzyska wszystkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie, 

oraz decyzję pozwolenia na użytkowanie. 

 Wykonawca wykona dokumentację powykonawczą wraz z świadectwem energetycznym 

budynku. 

 

II. W branży sanitarnej przewiduje się wykonanie niżej wymienionego zakresu robót:  

1. Uwagi ogólne:  

 podstawą wykonania wszystkich robót w zakresie instalacji sanitarnych jest projekt 

budowlany  oraz projekty wykonawcze poszczególnych instalacji  w budynku nr 2 PSG w 

Lesznowoli, projekty wykonawcze przyłączy sanitarnych do poszczególnych budynków, 

przedmiary robót i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,  

w zakresie instalacji sanitarnych; 

 teren z projektowanymi przyłączami sanitarnymi, które należy wykonać w ramach 

zamówienia,  zaznaczono na mapie zagospodarowania terenu, stanowiącej załącznik do 

niniejszego opisu przedmiotu zamówienia; 

 podstawą wykonania wszystkich robót są także obowiązujące normy i przepisy;  

 zakres robót obejmuje montaż instalacji, próby oraz rozruch instalacji, szkolenia  

w obsłudze instalacji wskazanych osób przez Inwestora oraz dostawę i montaż wszystkich 

zaprojektowanych urządzeń; 

 wszystkie wbudowane materiały i urządzenia powinny być zgodne z dokumentacją 

projektową stanowiącą podstawę wykonania instalacji i powinny posiadać  wymagane 

polskim prawem certyfikaty dopuszczające je do zastosowania w budownictwie  oraz 

odpowiednie deklaracje zgodności z obowiązującymi normami. 

 

2. W zakres robót branży instalacji sanitarnych  wchodzą 

następujące roboty instalacyjne: 

 

 Rozbiórka wszystkich istniejących instalacji sanitarnych w budynku nr 2, wywiezienie 

materiałów rozbiórkowych i ich utylizacja, zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

 Wykonanie nowej instalacji wentylacji mechanicznej w budynku nr 2; 

 Wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego dla wentylacji 

w budynku nr 2; 

 Wykonanie nowej instalacji hydrantowej, zimnej wody, ciepłej wody i cyrkulacji  

w budynku nr 2; 

 Wykonanie nowej  instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku nr 2; 

 Wykonanie instalacji kanalizacji technologicznej kuchni w budynku nr 2; 

 Wykonanie przyłączy sanitarnych i sieci zewnętrznych w obszarze zaznaczonym na mapie 

zagospodarowania terenu; 
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 Wykonanie przebić instalacyjnych dla potrzeb montażu kanałów wentylacyjnych  

i instalacji sanitarnych rurowych; 

 Wywiezienie gruzu po wykonaniu przebić; 

 Obróbki budowlane przejść kanałów wentylacyjnych i rur przez przebicia  

w przegrodach budowlanych; 

 Wykonanie wszelkich wymaganych przez przepisy przejść przeciwpożarowych przewodów 

sanitarnych przez przegrody oddzieleń przeciwpożarowych;  

 Zaślepienie otworów istniejącej wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach  

z wentylacja mechaniczną; 

 Montaż elementów instalacji automatyki, dostarczonych wraz z centralami wentylacyjnymi; 

 Wykonanie pomiarów wydajności elementów nawiewnych i wywiewnych instalacji 

wentylacyjnych; 

 Wykonanie pomiarów hałasu generowanego przez działającą instalację wentylacji 

mechanicznej; 

 Wykonanie prób działania urządzeń i elementów automatyki instalacji wentylacji 

mechanicznej; 

 Rozruch końcowy instalacji wentylacji mechanicznej w budynku; 

 Wykonanie prób ciśnieniowych instalacji sanitarnych rurowych,  płukań instalacji oraz 

rozruchu instalacji; 

 Wykonanie dokumentacji powykonawczych wszystkich  instalacji wchodzących  

w zakres zamówienia oraz przekazanie protokołów wszystkich wymaganych prób  

i badań instalacji. 

 

III. W branży elektrycznej przewiduje się wykonanie niżej wymienionego zakresu 

robót:  

1. Prace demontażowe  

Istniejące instalacje elektryczne w budynku koszarowo administracyjnym nr 2, układ 

SZR wraz z okablowaniem należy zdemontować. Materiały z demontażu rozliczyć zgodnie z 

wytycznymi Inwestora. 

2. Zasilanie kompleksu w energię elektryczną 

Budynek koszarowo administracyjny nr 2 jest zasilany z istniejącej stacji 

transformatorowej 15/0,4 kV znajdującej się na terenie kompleksu PSG w Lesznowoli.  

Układ pomiarowy półpośredni zlokalizowany jest w budynku stacji transformatorowej.  

Istniejąca moc umowna obiektu wynosi 200kW.  

Zasilanie rezerwowe kompleksu stanowi istniejący agregat prądotwór czy  

o mocy 315kVA. 

Agregat prądotwórczy oraz Rozdzielnia Główna nN zlokalizowane są  

w budynku nr 6 – agregatorni.  

Przewiduje się wymianę kabli zasilających:  

- pomiędzy istniejącym agregatem prądotwórczym, a projektowanym układem 

SZR; 

- pomiędzy projektowanym układem SZR, a istniejącą stacją transformatorową;  

- pomiędzy istniejącą rozdzielnicą RGnN, a projektowanym układem SZR.  
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Jako roboty zanikowe prace ziemne podlegają odbiorowi etapowemu przez Inspektora 

Nadzoru.  

Przewidziano wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej i naniesienie lini kablowych na 

mapie stanowiącej załącznik do dokumentacji powykonawczej.  

3. Układ SZR 

Układ SZR należy zabudować w budynku agregatorni. Wyłączniki główne 4P dobrano na  

prąd znamionowy 630A. Nastawy prądowe na aparacie, zgodnie  

z projektem wykonawczym. Wyłączniki te wyposażone będą w mikroprocesorowe 

wyzwalacze z kompletem standardowych funkcji zabezpieczenia oraz w moduły 

komunikacyjne umożliwiające zdalne sterowanie.  

Wyniesiony panel obsługi układu SZR zamontować w budynku nr 1.  

4. Rozdzielnia Główna nN  

Istniejącą Rozdzielnię Główną nN zlokalizowaną w budynku agregatorni (nr 6) należy 

przebudować zgodnie z częścią rysunkową projektu wykonawczego:  

- wymiana zabezpieczenia głównego na rozłącznik kompaktowy 3P  

o prądzie znamiowym 630A wyposażony w wyzwalacz napięciowy; 

- przystosowanie (wymianę) szyn zbiorczych do przewidywanego obciążenia, 

oszynowanie wykonać z miedzi; 

- wymianę wkładek bezpiecznikowych na poszczególnych odpływach;  

- dobudowę rezerowowych rozłączników bezpiecznikowych o prądzie 

znamionowym 160A; 

- wymianę przekładników prądowych pomiarowych współpracujących  

z istniejącym analizatorem sieci;  

- montaż głównego przeciwpożarowego wyłącznika prądu w kompleksie PSG przy 

wejściu do budynku agregatornii.  

5. Kompensacja mocy biernej 

W Rozdzielni Głównej nN w budynku nr 6 zaprojektowano pole odpływowe 

przewidziane do przyłączenia baterii kondensatorów do kompensacji mocy biernej do 

wartosci tgφ 0,4.  

Przewiduje się wykonanie pomiaru parametrów obciążenia po wykonaniu prac 

instalacyjnych i na podstawie wyników pomiarów weryfikację założeń przyjętych na 

etapie projektowania.  

Montaż baterii kondensatorów na podstawie odrębnego zlecenia.  

6. Zasilanie budynku w energię elektryczną 

Dla budynku przewidziana jest moc szczytowa w wysokości około 80kW.  

Budynek posiada zasilanie rezerwowe z agregatu prądotwórczego.  

Przewiduje się ułożenie kabla zasilającego od Rozdzielni Głównej nN (punkt 3 

niniejszego opracowania) do istniejącego złącza kablowego ZK2 na fundamencie 

zlokalizowanego zgodnie z projektem wykonawczym. 
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W związku z projektowanym ociepleniem budynku istniejące złącze kablowe ZK2 

należy dostosować (wpasować) do nowej elewacji budynku, w sposób umożliwiający jego 

właściwą eksploatację.  

Do istniejącego złącza kablowego ZK2 należy dobudować wyłącznik głów ny ppoż 

oraz rozdzielnię ppoż, którą wyposażyć należy w  zabezpieczenie przeciwprzepięciowe 

typu 1+2 (we wszystkich fazach oraz przewodzie neutralnym).  

7. Wyłącznik pożarowy budynku nr 2 

Głównym Wyłącznikiem Pożarowym budynku nr 2 będzie wyłącznik zasilający  

rozdzielnię nN nr R2.1 zabudowany przy złączu kablowym ZK2.  

Stosować należy przycisk z szybką ochronną ograniczającą przypadkowe wciśnięcie.  

Przycisk zaopatrzyć w stosowne napisy informacyjne.  

Urządzenia pożarowe wymagające pracy podczas akcji ratownicze j (pożaru) należy 

zgodnie z przepisami zasilić sprzed głównego wyłącznika.  

Przewody i kable wraz z zamocowaniami stosowane w systemach zasilania  

i sterowania urządzeniami służącymi ochronie przeciwpożarowej muszą zapewniać 

ciągłość dostawy energii elektrycznej w warunkach pożaru przez 90 minut, normą PN-HD 

60364-5-56 ,,Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa".  

Wszelkie przejścia instalacji przez ściany i przegrody oddzielenia pożarowego 

uszczelnić odpowiednią masą ognioodporną.  

8. Zasilanie awaryjne - zasilacze UPS 

W budynku przewiduje się montaż centralnego, głównego zasilacza awaryjnego – 

UPS-a o mocy 15 kvA na potrzeby sieci dedykowanej dla okablowania strukturalnego 

(punkty MDF oraz IDF), wybrane stacje robocze w pomieszczeniac h biurowych oraz 

systemy bezpieczeństwa (np. CCTV, kontrola dostępu).  

Dla sieci dedykowanej należy stosować UPSy z baterią zapewniającą minimalny czas 

podtrzymania t=13min dla zabezpieczenia funkcji zakończenia prac na roboczych 

stanowiskach komputerowych. Zalecane baterie o okresie żywotności +10 lat, według 

Eurobat.   

Specyfikacja UPS w technologii VFI, w układzie modułowym o mocy 15 kVA 

 

Moc wyjściowa pozorna 15 kVA 

Moc wyjściowa czynna 15 kW 

Technologia VFI SS 111 (on line double conversion) 

Możliwość konfiguracji wejścia / 

wyjścia oferowanej jednostki UPS 

na obiekcie 

3-fazy / 3-fazy,  
3-fazy  / 1-fazę,  
1-faza / 1-fazę,  
1-faza / 3-fazy  

Architektura 
Rozbudowywalny, redundancyjny układ modułowy oparty na 
bazie modułów mocy nie mniejszych niż 3,4 kVA i modułów 
bateryjnych instalowanych w szafie systemowej 

Tor neutralny przechodzący / ciągły 

Sprawność  
96% całkowita w trybie przetwarzania VFI 
99% w trybie ekonomicznym  



___________________________________________________________________________ 
SIWZ –Sprawa Nr 10/FI/AG/16   str. 7 

WEJŚCIE 

Napięcie wejściowe oferowanej 

jednostki UPS 
230 V (jednofazowe)  i 400 V (trójfazowe + N) / wybieralne 

Zakres napięcia wejściowego 
230 V +15% -20%, 50Hz / 60Hz 
400 V +15% -20%, 50Hz / 60Hz   

THDi < 3% 

Wejściowy współczynnik mocy (PF) > 0,99 

WYJŚCIE  

Napięcie wyjściowe 
230 V ± 1% (1-faza) 
400 V ± 1% (3-fazy) 

Częstotliwość wejściowa 50 Hz / 60 Hz zsynchronizowana (wybór automatyczny) 

Kształt napięcia wyjściowego  sinusoida 

Wyjściowy wsp. Crest Factor   3 : 1 

BATERIE AKUMULATORÓW 

Typ baterii 
Szczelne, bezobsługowe (VRLA) prod. Panasonic 
Baterie umieszczone w modułowych szufladach 
bateryjnych. 

Autonomia Podtrzymanie 10 minut dla obciążenia 15 kW 

Żywotność wg Eurobat  6-9 lat 

Możliwość wydłużenia autonomii 

bateryjnej 
tak 

WYPOSAŻENIE 

Bypass 
 Statyczny i elektromechaniczny niezależny dla każdego modułu mocy  

 Główny – ręczny serwisowy  

Sygnały i alarmy 
Wyświetlacz alfanumeryczny 4-wierszowy, monitoring wszystkich stanów 
pracy UPSa, wskaźnik wielokolorowy, sygnał akustyczny 

Porty komunikacyjne 

 2 x RS232  

 1 x interfejs logiczny  

 4 styki beznapięciowe (ustawienie domyślne: normalnie otwarte) 

Wymagane 

zabezpieczenia   

Przeciwprzeciążeniowe, zwarciowe, przed głębokim rozładowaniem baterii 
Blokowanie funkcji pracy po rozładowaniu baterii 
Przeciwudarowe 
E.P.O. (wył. ppoż.) 

Sposób podłączenia 

wejścia / wyjścia  
Zaciski na szynie omega od przodu UPSa 

PARAMETRY MECHANICZNE 

Obsługa serwisowa 

UPSa 

Możliwość wymiany modułów mocy / baterii w czasie pracy UPSa  
Dostęp serwisowy tylko od przodu 

Chłodzenie Wymuszone (wentylatory z automatyczną kontrolą prędkości obrotowej) 

WARUNKI ŚRODOWISKOWE 

Temperatura pracy 0°C - 40°C 

Wilgotność względna 20% - 80% bez kondensacji 

Poziom hałasu  42 - 46 dBA 

Stopień ochrony IP 21 

SPEŁNIANE NORMY  

Bezpieczeństwo EN 62040-1-1  

EMC EN 50091-2 

Metody wykonywania testów i pomiarów pracy  EN 62040-3 

Certyfikat CE tak 

Jakość ISO 9001 

Europejski certyfikat pochodzenia TAK 
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9. Rozdzielnie obiektowe ogólne R_ 

Dla potrzeb podstawowych instalacji obiektu należy zabudować tablice obiektowe 

ogólne zlokalizowane na poziomie I piętra w pomieszczeniu nr 1.31 (Komunikacja) oraz 

w pomieszczeniu nr 0.20 na poziomie Parteru zgodnie z projektem wykonawczym.  

Przewiduje się rozdzielnice modułowe o stopniu ochrony IP dostosowanym do 

warunków w miejscach ich zabudowania, przyściennych lub wolnostojących ustawianych 

na podłodze.  

Oszynowanie rozdzielnicy należy wykonać z miedzi.  

Na poszczególnych obwodach należy stosować w zależności od charakteru odpływu 

wyłączniki  nadprądowe, różnicowonadprądowe, różnicowoprądowe lub rozłączniki 

bezpiecznikowe   modułowe.    

W tablicach stosować ochronę przeciwprzepięciową typu 2 zapewniającą  otrzymanie  

napięciowego  poziomu   ochrony  1,5kV.  

Tablice i poszczególne elementy powinny posiadać odpowiednie oznakowania  

i opisy umożliwiające jednoznaczną  identyfikację  obwodów w poszcze gólnych 

pomieszczeniach. 

W rozdzielnicy R2.1 przewidziano wydzieloną część zasilania pod UPS -a. 

Tablice należy zasilić z istniejącego złącza kablowego zgodnie z projektem 

wykonawczym. 

Pomieszczenie rozdzielnicy należy wyposażyć w sprzęt BHP i ppoż.  

10. Rozdzielnie obiektowe komputerowe RK_ 

Dla potrzeb dedykowanych instalacji obiektu należy zabudować tablice obiektowe 

komputerowe zlokalizowane na poziomie 1 piętra w pomieszczeniu  

nr 1.31 (Komunikacja) oraz w pomieszczeniu nr 0.20 na poziomie Parteru zgodnie  

z rzutami budynku. 

Rozdzielnie te zasilane będą z zasilacza UPS zgodnie z projektem wykonawczym.  

Przewiduje się rozdzielnice modułowe o stopniu ochrony IP dostosowanym do 

warunków w miejscach ich zabudowania, przyściennych lub wolnostojących ustawianych 

na podłodze.  

Oszynowanie rozdzielnicy należy wykonać z miedzi.  

Na poszczególnych obwodach należy stosować w zależności od charakteru odpływu 

wyłączniki  nadprądowe, różnicowonadprądowe, różnicowoprądowe.  

Tablice i poszczególne elementy powinny posiadać odpowiednie oznakowania  

i opisy umożliwiające jednoznaczną  identyfikację obwodów w poszczególnych 

pomieszczeniach. 

Rozdzielnice wykonać w II klasie ochronności.  

11. Rozdział energii elektrycznej 

Instalacje odbiorcze należy rozprowadzić:  

- dla  ciągów wielokrotnych – na  korytach  kablowych  ułożonych wzdłuż 

korytarzy (ciągów komunikacyjnych), w przestrzeni międzystropowej;  

- dla pojedynczych odbiorów – w rurkach instalacyjnych mocowanych do ścian 

lub stropów oraz pod tynkiem i w posadzce (dla puszek podłogowych);  

- w kanałach naściennych PCV. 
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Do rozprowadzenia instalacji odbiorczych w ciągach wielokrotnych należy zabudować 

koryta kablowe o wysokości 60mm i grubości blachy 1,0mm. Rozstaw podpór do koryt 

kablowych nie rzadziej niż co 1,0m.  

Obciążenie dopuszczalne 1kN/m.  

Ujęte w projekcie wykonawczym koryta kablowe posiadają min. 20% rezerwy na 

dodatkowe kable.  

Instalacje elektryczne i teletechniczne prowadzić osobnymi korytami.  

Wszelkie przejścia instalacji przez ściany i przegrody oddzielenia pożarowego 

uszczelnić należy odpowiednią masą ognioodporną o odporności nie mniejszej od samych 

przegród. 

Wewnętrzne linie zasilające i odbiory siłowe należy wykonać przewodami 5 -żyłowymi 

z żyłą ochronną PE w układzie sieci TN-S.  

Obwody gniazd wtykowych i oświetleniowe należy wykonać przewodami 3-żyłowymi 

z żyłą PE, nie licząc dodatkowych żył wynikających z przyjętego sposobu sterowania 

opraw oświetleniowych.  

Należy stosować kable i przewody miedziane w izolacji PVC lub XLPE  

i napięciu znamionowym 450/750V lub 0,6/1kV.  

12. Instalacja oświetleniowa  

Instalacja oświetlenia podstawowego  

Oświetlenie podstawowe należy zrealizować za pomocą opraw ze źródłami światła 

typu LED.  

Stosować oprawy na stropowe, modułowe do stropów podwieszanych, naścienne w 

zależności od charakteru pomieszczenia i jego zabudowy.  

Stosować oprawy o właściwym dla danego pomieszczenia stopniu szczelności.  

W pomieszczeniach mieszkalnych stosować oprawy wandaloodporne.  

W pomieszczeniu funkcjonariusza dyżurnego (pomieszczenie nr. 1.28) przewidziano 

centralny łącznik do wyłączenia oświetlenia w pomieszczeniach mieszkalnych.   

Wymagane natężenie oświetlenia dla poszczególnych pomieszczeń przyjąć zgodnie z 

projektem wykonawczym oraz PN-EN 12464-1 ,,Światło  i oświetlenie. Oświetlenie 

miejsc pracy, Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach", przyjmując zalecane parametry 

oświetlenia wnętrz dla poszczególnych elementów funkcjonalnych.  

Instalacje wykonać jako wtynkową przewodami miedzianymi w układzie TN -S. 

Stosować osprzęt wtynkowy. Łączenia wykonywać wewnątrz puszek osprzętowych . Ciągi 

przewodów prowadzić wyłącznie odcinkami poziomymi  

i pionowymi. W uzasadnionych przypadkach doświetlać wydzielone stanowiska pracy. 

Wyłączniki lub przyciski oświetleniowe montować  na wysokości 1,1m od poziomu 

posadzki, zgodnie projektem wykonawczym. Wyłączniki, przyciski  

i puszki rozdzielcze należy wyposażyć w trwałe oznaczenia obwodów.  

 

Instalacja oświetlenia awaryjnego 

Na drogach komunikacyjnych oraz w innych, uzasadnionych ze względu na 

bezpieczeństwo ludzi, miejscach należy zastosować awaryjne  oświetlenie ewakuacyjne i 

kierunkowe. W instalacji oświetlenia ewakuacyjnego stosować oprawy LED z własnym 

modułem awaryjnym.  
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Dla oznaczenia kierunków ewakuacji należy zainstalować oprawy oświetleniowe z 

piktogramami wskazującymi drogę ewakuacji zgodnie z projektem wykonawczym. 

Oprawy te pracować będą w trybie w “na ciemno".  

Czas podtrzymania zasilania opraw wynosi 1h. Oprawy kierunkowe oświetlenia 

ewakuacyjnego należy wyposażyć w piktogramy zgodnie z normą wyróżniając je od 

innych opraw. 

Obwody oświetlenia awaryjnego prowadzić z dodatkowymi żyłami zasilania ładowania 

baterii akumulatorowej modułu.  

Należy stosować kable i przewody miedziane w izolacji PVC lub XLPE  

i napięciu znamionowym 450/750V lub 0,6/1kV.  

Dla całości oświetlenia awaryjnego należy przyjąć jeden system, umożliwiający 

integrację procesu kontroli i monitorowania pracy dużej ilości opraw oświetlenia 

awaryjnego. System ten powinien umożliwiać konfigurowanie i kontrolowanie stanu 

opraw awaryjnych z jednego, określonego miejsca. Ogólna koncep cja systemu polega na 

zastosowaniu opraw oświetlenia awaryjnego, które w trybie pracy awaryjnej działa  w 

pełni autonomicznie oraz pozwalają na opcjonalne zastosowanie systemu testującego te 

oprawy i zbierającego wyniki testów.  

Wszystkie oprawy oświetlenia awaryjnego powinny być wyposażone w układy 

mikroprocesorowe i umożliwiać połączenie magistralą komunikacyjną z jednostką 

centralną systemu (kolejne etapy Inwestycji).  

 

Sterowanie oświetleniem 

Sterowanie oświetleniem odbywać się będzie przy pomocy tradycyjnych łączników 

oświetleniowych.  

W pomieszczeniu funkcjonariusza dyżurnego (pomieszczenie nr. 1.28) przewidziano 

centralny łącznik do wyłączenia oświetlenia w pomieszczeniach mieszkalnych.   

 

Oświetlenie zewnętrzne  

Przy wejściach do budynku i na elewacj i należy zabudować oprawy oświetleniowe 

zewnętrzne LED. 

Oświetlenie zewnętrzne załączane będzie za pomocą elektronicznego zegara 

sterującego astronomicznie. 

13. Obwody gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia 

W pomieszczeniach, które tego wymagają należy wykonać osobne obwody gniazd 

wtyczkowych ogólnego przeznaczenia zgodnie z projektem wykonawczym.  

Obwody wyprowadzać z tablic lokalnych i zabezpieczać wyłącznikami 

różnicowoprądowymi i nadprądowymi lub różnicowo nadprądowymi. 

 Należy stosować kable i przewody miedziane w izolacji PVC lub XLPE  

i napięciu znamionowym 450/750V lub 0,6/1kV.  

Przewody prowadzić między gniazdami bez stosowania puszek pośrednich.  

Prowadzenie przewodów analogicznie jak przewodów oświetleniowych.  

Wysokość mocowania gniazd wtyczkowych należy koordynować  

z zagospodarowaniem pomieszczeń na etapie wykonawstwa.  

W pomieszczeniu nr 1.7 (sala konferencyjna) gniazda montować w blacie meblowym. 

W pomieszczeniu nr 0.12 część gniazd montować w puszkach podłogowych.  
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Poszczególne gniazda muszą być opisane w sposób umożliwiający jednoznaczną 

identyfikację obwodów we właściwych tablicach lokalnych.  

Gniazda montować we wspólnych ramkach z gniazdami niskoprądowymi oraz 

gniazdami dedykowanymi i oznaczyć w sposób trwały opisem numeru obwodu.  

14. Instalacja urządzeń technologicznych 

Dla drobnych odbiorników technologicznych należy wykonać osobne obwody gniazd 

wtyczkowych i punktów zasilania przeznaczonych dla konkretnych urządzeń   

dostosowując    ilość   gniazd, punktów zasilania i ich lokalizację do zagospo darowania 

technologicznego poszczególnych pomieszczeń. Obwody wyprowadzać z tablic 

piętrowych i zabezpieczać wyłącznikami różnicowoprądowymi i nadprądowymi lub   

różnicowo nadprądowymi.    

Centrale, nagrzewnice i wentylatory wraz z niezbędnym osprzętem zab ezpieczającym 

dostarcza branża wentylacyjna. Sterowanie wentylacją według projektu branży sanitarnej.  

Na dachu należy zabudować hybrydowe nasady kominowe zasilane napięciem 24V DC 

za pośrednictwem szafy zasilającej ESZ ujętej  w projekcie wykonawczym branż y 

sanitarnej.  

Dla pomieszczenia serwerowni wg. projektu wykonawczego branży sanitarnej należy 

zabudować indywidualną jednostkę klimatyzacyjną. Zakres prac elektrycznych przewiduje 

zasilanie jednostki zewnętrznej. Zasilanie jednostki wewnętrznej z jednostk i zewnętrznej 

zgodnie z projektem wykonawczym branżowym.  

Większe zespoły urządzeń o złożonym  wyposażeniu technologicznym (np. Kuchnia, 

pom. nr 0.27) powinny mieć wydzielone, własne tablice  rozdzielcze  

i powinny być wyposażone w podlicznik energii elektrycznej. 

Należy stosować kable i przewody miedziane w izolacji PVC lub XLPE  

i napięciu znamionowym 450/750V lub 0,6/1kV.  

Prowadzenie przewodów analogicznie jak przewodów oświetleniowych.  

Wysokość mocowania gniazd i punktów zasilania koordynować  

z zagospodarowaniem pomieszczeń. Poszczególne   gniazda muszą być opisane  

w sposób umożliwiający  jednoznaczną identyfikację obwodów we właściwych tablicach 

lokalnych. Gniazda wtyczkowe instalować na wysokości 0,3m od poziomu posadzki a 

także przy urządzeniach technologicznych. Należy je oznaczyć w sposób trwały opisem  

numeru  obwodu. Jeżeli jest taka możliwość to gniazda montować  we wspólnych ramkach 

z gniazdami niskoprądowymi oraz gniazdami dedykowanymi.  

W pomieszczeniach gdzie nie będzie możliwości zainstalowan ia gniazd wtyczkowych 

w ścianach bezpośrednio przy urządzeniu elektrycznym, należy zastosować puszki 

podłogowe. 

Gniazda 400V zasilające urządzenia kuchenne wyposażyć w awaryjny wyłącznik 

prądu. 

Szczegółowy zakres stosowanych urządzeń należy potwierdzić u Inwestora na etapie 

realizacji prac. 

W miejscu oznaczonym na rzutach budynku na elewacji należy zabudować zestaw 

gniazd w obudowie IP66 zgodnie z rysunkami zawartymi w projekcie wykonawczym 

branży elektrycznej. 
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15. Obwody gniazd wtyczkowych zasilających komputery - gniazda DATA 

W budynku należy wykonać wydzielone obwody zasilania gniazd wtyczkowych 

dedykowanych dla okablowania strukturalnego.  

Dla każdego stanowiska komputerowego należy przewidzieć gniazda DATA 230V AC 

w ilości zgodnej z projektem wykonawczym i rzutami budynku. 

Obwody należy wyprowadzić z nowowybudowanych tablic komputerowych zasilanych 

po UPS oraz zabezpieczyć wyłącznikami różnicowoprądowymi i nadprądowymi lub 

różnicowonadprądowymi. 

Należy stosować kable i przewody miedziane w izolacji PVC lub X LPE  

i napięciu znamionowym 450/750V lub 0,6/1kV.  

Przewody prowadzić między gniazdami bez stosowania puszek pośrednich. Przewody 

kablowe prowadzić w korytach kablowych, korytkach PCV (wg. projektu wykonawczego 

branży teletechnicznej) oraz rurach osłonowych   

w podłodze (puszki podłogowe – florbox).   

Wysokość mocowania gniazd wtyczkowych koordynować z zagospodarowaniem 

pomieszczeń oraz projektem wyposażenia.  

Poszczególne gniazda muszą być opisane w sposób umożliwiający jednoznaczną 

identyfikacją obwodów we właściwych tablicach lokalnych. 

Gniazda wtyczkowe instalować na wysokości 0,9m od poziomu posadzki, przy 

routerach Wi – Fi na wysokości 2m. W pomieszczeniu nr 1.7 (sala konferencyjna) gniazda 

montować w blacie.  

W pomieszczeniu nr 0.12 część gniazd montować  w puszkach podłogowych. 

Należy je oznaczyć w sposób trwały opisem numeru obwodu.  

Jeżeli jest taka możliwość to gniazda montować we wspólnych ramkach  

z gniazdami niskoprądowymi zgodnie z projektem wykonawczym branży elektrycznej i 

teletechnicznej. 

16. Instalacja połączeń wyrównawczych 

W budynku należy ułożyć instalacje wyrównawcze.  

Wzdłuż ciągów komunikacyjnych należy ułożyć płaskownik stalowy ocynkowany 

malowany na kolor żółto – zielony mocowaną do korytka kablowego. Każda kondygnacja 

budynku powinna mieć swoją magistralę wyrównawczą połączoną z Główną Szyną 

Wyrównawczą obiektu ułożoną na poziomie parteru budynku, która musi być połączona z 

uziomem otokowym instalacji odgromowej poprzez odrębne złącza kontrolne.  

Główną szynę uziemiającą należy zamocować na i zolatorach w pomieszczeniu 

rozdzielni głównej. Zamontować zacisk probierczy ZP.  

W pomieszczeniach socjalnych należy wykonać miejscowe połączenia wyrównawcze 

przewodami prowadzonymi w tynku lub posadzce i podłączonymi do przewodu PE w 

rozdzielnicy.  

Jako roboty zanikowe elementy te podlegają odbiorowi etapowemu przez Inspektora 

Nadzoru.  

Z szynami wyrównawczymi połączyć należy:  

- instalację uziemiającą, 

- szyny PE rozdzielnic, 

- części przewodzące w konstrukcji budynku,  

- szyny wyrownawcze instalacji teletechnicznej , 
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- koryta kablowe, 

- metalowe elementy kanałów wentylacyjnych,  

- metalowe elementy przyłącza wody, CO itp.  

- pozostate metalowe elementy. 

Podłączenie poszczególnych urządzeń wykonać przewodami LgY zgodnie  

z obowiązującymi normami i przepisami.  

17. Instalacja uziemienia 

Uziom otokowy wykonać z bednarki stalowej ocynkowanej FeZn. Przewody 

uziemiające należy osłonić kątownikiem, ceownikiem lub ułożyć  w rurze PCV  

w tynku do wysokości około 0,8m i zakończyć zaciskami probierczymi, które należy 

zabudować w obudowie wtynkowej przystosowanej do zabudowy zacisków probierczych.  

Połączenia powinny być trwałe: spawane, skręcane, zaciskane lub nitowane i 

zabezpieczone przed korozją.  

Rezystancja uziemienia nie powinna przekraczać 10Ω.  

Projektowany uziom połączyć z Główną Szyną Wyrównawczą budynku. 

18. Instalacja odgromowa 

Obiekt należy wyposażyć w nową instalację odgromową składającą się  

z instalacji zwodów poziomych układanych na dachu, masztów odgromowych oraz 

zwodów pionowych. Zwody poziome wykonać z drutu FeZn ɸ8mm na wspornikach  

mocowanych do pokrycia dachowego w sposób nienaruszający tego pokrycia.  

Wszelkie elementy wystające ponad poziom dachu należy zabezpieczyć zwodami 

pionowymi oraz masztami przy zachowaniu odpowiednich odstępów separacyjnych oraz 

kątów ochronnych, zgodnych z projektem wykonawczym.  

Przewody odprowadzające należy wykonać drutem FeZn ɸ 8mm układanym  

w rurkach ochronnych w warstwie ocieplenia budynku.  

Przewody odprowadzające połączyć z instalacją uziemienia poprzez zaciski 

probiercze. 

19. Instalacja ochrony przeciwprzepięciowej 

Podstawową ochronę od  przepięć elektrycznych,  powstałych w skutek 

bezpośredniego uderzenia wyładowania atmosferycznego w budynek stanowi instalacja 

odgromowa obiektu. 

Zgodnie z normą PN-HD 60364-4-443 w obiekcie należy zastosować dodatkową 

dwustopniową ochronę przeciwprzepięciową poprzez zastosowanie ograniczników 

przepięć typu 1 i 2. 

Ogranicznik przepięć typu 1+2 znajdować się będzie w dobudowanej części złącza 

kablowego. 

Ograniczniki przepięć typu   2   zlokalizowane   zostaną   w pozos tatych 

rozdzielnicach lokalnych.    

Zastosowana ochrona zabezpiecza urządzenia i aparaturę przed  skutkami  przepięć 

łączeniowych pochodzących z sieci energetycznej oraz z wyładowań atmosferycznych.  



___________________________________________________________________________ 
SIWZ –Sprawa Nr 10/FI/AG/16   str. 14 

20. Instalacja przeciwporażeniowa 

Instalacja zasilająca obiekt została zaprojektowana w systemie sieci TN–C. 

Instalację odbiorczą w obiekcie należy wykonać w systemie sieci TN – S. 

W instalacji elektrycznej stosuje się ochronę przeciwporażeniową przed dotykiem 

bezpośrednim (ochronę podstawową) oraz ochronę przeciwporażeniową przed dotykiem 

pośrednim (ochronę przy uszkodzeniu).  

Ochronę podstawową stanowi izolacja części czynnych oraz obudowy i osłony części 

roboczych obwodów elektrycznych o stopniu ochrony, co najmniej IP2X.  

W obwodach silnoprądowych instalacji wewnętrznych należy stosować okablowanie z 

żyłami miedzianymi w izolacji 1kV.  

W instalacjach i sieciach układanych na zewnątrz dopuszcza się okablowanie  

z żyłami aluminiowymi.  

Uzupełnienie podstawowej ochrony od porażeń w obwodach odbiorników przenośnych 

i gniazd wtyczkowych stanowią wyłączniki różnicowoprądowe  

o działaniu bezpośrednim i znamionowym prądzie wyzwalania 30mA.  

Ochrona dodatkowa (ochrona przy uszkodzeniu) realizowana jest poprzez samoczynne 

odłączenie zasilania, zgodnie z PN-HD 60364-4-41. Urządzenia realizujące samoczynne 

wyłączenie zasilania w projektowanych obwodach to wyłączniki mocy z wyzwalaczami 

lub przekaźnikami nadprądowymi oraz małogabarytowe wkładki topikowe  a także 

wkładki topikowe mocy. 

Dodatkowo wszystkie przewodzące elementy wyposażenia pomieszczeń technicznych 

objęto systemem połączeń wyrównawczych. Połączenia ekwipotencjalne z główną szyną 

uziemienia (GSU) budynku zrealizowano za pośrednictwem nowoprojektowanej głównej 

szyny wyrównawczej (GSW) oraz lokalnych szyn wyrównania potencjałów (LSW), do 

których przyłączono obudowy przewodzących elementów wyposażenia technicznego.  

We wszystkich projektowanych rozdzielnicach należy stosować odrębne szyny dla 

przewodów N  oraz PE. Szyny należy wyposażyć w trwałe oznaczniki literowe oraz 

system oznaczeń barwnych.  

Nie dopuszcza się powtórnego łączenia przewodów N oraz PE jeśli zostały one 

wydzielone ze wspólnego przewodu PEN, nie dopuszcza się także przerywania ciągłości 

przewodów ochronnych PE. 

Wewnętrzne linie zasilające odbiory siłowe należy wykonać przewodami 5-żyłowymi 

z żyłą ochronną PE w układzie sieci TN–S.  

Obwody gniazd wtykowych i oświetleniowe wykonać przewodami 3 -żyłowymi z żyłą 

PE, nie licząc dodatkowych żył wynikających z przyjętego sposobu sterowania opraw 

oświetleniowych. 

Wszystkie zaprojektowane prefabrykaty posiadają II klasę ochronności.  

21. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

Zgodnie z projektem wykonawczym dla zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego 

budynku zaprojektowano:  

- w przypadku zaniku napięcia zasilania ogólnego oprawy ewakuacyjne  

i kierunkowe wyposażone w inwertery pozwalające na podtrzymanie 

oświetlenia przez 1 godzinę,  

- stosowanie przewodów, kabli, aparatów i urządzeń posiadających atesty 

dopuszczające do stosowania w budownictwie (B); przewody elektryczne 
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kabelkowe muszą mieć izolację o napięciu 750 V, kable niskiego napięcia 

izolację o napięciu znamionowym 1000 V,  

- zastosowanie przewodów i kabli elektrycznych w funkcji zasilania urządzeń 

pożarowych o izolacji niepalnej E30/E90 zapewniającej ciągłość dostawy 

energii elektrycznej  przez czas 90 min . 

- wszystkie przejścia przewodów i kabli przez ściany między strefami 

pożarowymi należy zabezpieczyć i uszczelnić pożarowo o odporności 

zapewniającej zachowanie danej strefy pożarowej zgodnie  

z wymaganiami określonymi w Aprobatach Technicznych ITB dla przejścia 

przewodów i kabli między strefami pożarowymi,  

- Uszczelnione przejścia pożarowe oznakować tabliczką znamionową  

z zawartością sposobu uszczelnienia, odporności ogniowej uszczelnienia, daty 

wykonania oraz nazwy wykonawcy. 

22. Czynności odbiorcze 

Sprawdzenie poprawności realizacji robót wykonywać wg PN-HD 60364-6:2008 

„Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 6: Sprawdzanie”, PBUE, zasad 

ogólnych i instrukcji producenta. Wszystkie urządzenia powinny posiadać znak B, atest 

lub deklarację o zgodności.  

W trakcie odbioru końcowego należy sprawdzić prawidłowość między innymi:  

- połączeń przewodów  

- oznaczenia przewodów  

- trwałości zamocowanego osprzętu 

- umieszczenia schematów i napisów.  

Do odbioru końcowego należy przedstawić świadectwa jakości elementów  

i materiałów oraz komplet protokołów pomiarowych po stronie nN.  

Bezwzględnie należy wykonać pomiary rezystancji izolacji, pomiary impedancji pętli 

zwarcia, pomiary wyłączników różnicowoprądowych (czas i prąd różnicowy zadziałania) 

oraz natężenia oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego.  

 

IV. W branży teletechnicznej przewiduje się wykonanie niżej wymienionego zakresu 

robót:  

 

1. Rozbudowa sieci strukturalnej LAN i gwarantowanej sieci zasilającej poziomej HPD 230V. 

Należy rozbudować istniejące w budynku nr 1 okablowanie strukturalne LAN o kolejne 107 gniazd 

RJ45 w budynku nr 2 kompleksu, zgodnie z kosztorysem i Projektem Wykonawczym opracowanym w 

przez firmę Art. Faktory s.c. i z jednoczesnym demontażem starej instalacji LAN w przedmiotowym 

budynku. 

Wykonawca ma obowiązek wykonać instalację okablowania zgodnie z wymaganiami opisanymi w 

dokumentacji projektowej oraz aktualnymi obowiązującymi normami. 

Nowa sieć strukturalna LAN zbudowana ma być z elementów jednego producenta w technologii STP 

kat. 6A o paśmie przenoszenia 500 MHz, produkcji firmy oferującej wysoki standard produktów z 

minimum 25 letnią gwarancją producenta. Okablowanie ma być realizowane poprzez ekranowane 

moduły gniazd RJ45 kat. 6A składające się z dwóch elementów, posiadających zacisk ekranu kabla 

(360
o
). Obudowa gniazda ma się składać w szczelną elektromagnetycznie całość, tworzącą klatkę 

Faradaya. Kabel ma być zamontowany w gnieździe w taki sposób aby był zapewniony styk 

elektryczny ekranu kabla z obudową gniazda na całym jego obwodzie. Należy zastosować panele 

krosowe o wysokości 1U, niezaładowane, na 24 oddzielne moduły ekranowane. System okablowania 
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strukturalnego powinien zapewniać pełne wsparcie dla standardu 802.3af (PoE+) przy zachowaniu 

żywotności gniazd wynoszącym minimum 750 cykli  połączeniowych (tj. utrzymaniu wymaganych 

minimalnych parametrów elektrycznych i transmisyjnych), co musi być potwierdzone przez testy 

wykonane przez producenta lub certyfikaty wystawione przez niezależne laboratoria. Gniazda mają 

być zgodne ze standardem uchwytu osprzętu elektroinstalacyjnego typu Mosaic 45. Należy 

zastosować płyty czołowe skośne. 

Gniazda RJ45 i towarzyszące im gniazda HPD AC230V napięcia gwarantowanego tworzyć będą 

punkty PEL (punkty elektryczno-logiczne) podwójne lub pojedyncze (zawierające po dwa lub po 

jednym zestawie gniazd RJ45/ACg w mozaice).  

Gniazdo zasilające AC 230V napięcia gwarantowanego ma być w kolorze czerwonym z kluczem 

(uniemożliwiającym włączanie innych niż komputerowe urządzeń) firmy oferującej wysoki standard 

produktów. Przedmiotowe gniazda abonenckie RJ45 należy łączyć kablami F/FTP 4 pary kat. 6A w 

osłonie zewnętrznej LSZH (producent kabla z rekomendacji producenta okablowania LAN) z 

gniazdami w patch-panelu STP RJ45 kat. 6A - 24 ports (firmy wybranego standardu), które należy 

zainstalować w szafie 19” LPD 42U o wymiarach 600x600 mm (Lokalny Punkt Dystrybucyjny) 

zlokalizowanej w pomieszczeniu technicznym (serwerowni) na parterze budynku. 

W pomieszczeniu tym przewidzieć również instalację UPS-a (ujęty w części elektrycznej) o mocy 

wystarczającej na min. 13 min podtrzymania zasilania 230V dla LAN tego budynku oraz system 

odprowadzania zysków ciepła od urządzeń (klimatyzacja ujęta w branży sanitarnej). 

Przewidzieć urządzenia aktywne kompatybilne z urzadzniami firmy Cisco stosowanymi w  sieci SG w 

wersji zarządzalnej i z PoE dla odpowiedniej liczby portów RJ45 i FO zgodnie z projektem 

wykonawczym. 

Urządzenia aktywne oraz patchpanele (wraz z wieszakami dla patchcordów) umieszczone będą w 

szafie 19” LPD 42U.  

Przewidzieć 2xRJ45 w okolicy UPS-a do celów komunikacji z komputerem nadzorującym ten UPS. 

Ponadto należy wykonać połączenie światłowodowe do budynku nr 1 (8 włókien wielomodowych 

50/125 OM3), będące częścią przyszłej szkieletowej sieci światłowodowej kompleksu, w istniejącej 

kanalizacji teletechnicznej. 

 

Pozostałe wymogi dla sieci LAN: 

 zapewnienie wymiany danych dla nawet najbardziej wymagających urządzeń końcowych 

działających z przepływnością 10Gb/s. Należy zastosować wszystkie elementy pasywne o 

wydajności kategorii 6A (500MHz), spełniające aktualne normy okablowania ISO/IEC 

11801:2011, EN 50173-1:2011, TIA-568-C.2:2009, PN-EN 50173-1:2011, PN-EN 50174-1:2010, 

PN-EN 50174-2:2010, PN-EN 50174-3:2005, PN-EN 50346:2009, 

 oferowany system LAN powinien posiadać certyfikaty wydane przez międzynarodowe, 

renomowane laboratorium badawcze, potwierdzające zgodność okablowania miedzianego z 

najnowszymi, aktualnymi normami okablowania strukturalnego ISO/IEC 11801:2011, EN 50173-

1:2011, TIA-568-C.2. Należy zapewnić certyfikaty potwierdzające zgodność z normami w 

zakresie testu całego łącza oraz niezależnych komponentów (kabel, panel, złącze RJ45), 

 zasilanie urządzeń końcowych (telefonów IP, punktów dostępowych WiFi itd.) wg standardu PoE 

(ang. Power over Ethernet) - przesył mocy do 30W, 

 powłoka zewnętrzna kabla FTP musi być wykonana z materiału PE LSZH, odpornego na wilgoć i 

promieniowanie UV, 

 wszystkie produkty muszą być fabrycznie nowe,  

 należy zastosować system okablowania, którego producent ma swoją główną siedzibę w jednym z 

krajów Unii Europejskiej, 

 w celu idealnego dopasowania komponentów, wszystkie produkty okablowania muszą pochodzić 

od jednego producenta i być oznaczone jego nazwą lub logo,  

 

Wymagania ogólne dotyczące Wykonawcy systemu okablowania strukturalnego: 

 firma wykonawcza musi zatrudniać pracowników – certyfikowanych instalatorów posiadających 

ważne uprawnienia i certyfikat wydany przez producenta okablowania, 
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 certyfikat instalatora musi być wydany po odbyciu szkolenia, w którym każdy instalator 

zdobędzie wszystkie niezbędne umiejętności praktyczne i teoretyczne, uprawniające do 

instalowania, serwisowania, tworzenia dokumentacji powykonawczej oraz wykonywania 

pomiarów certyfikacyjnych sieci, 

 certyfikat instalatora, który posiadają osoby wykonujące instalację musi być dokumentem 

terminowym. 

 

Wymagania dotyczące szafy LPD w budynku nr 2 

 szafa stojąca, wysokość 42U, szerokość 600mm oraz głębokość 600 mm; 

 konstrukcja metalowa malowana proszkowo, kolor czarny m np. RAL 9005, 

 trzy płaszczyzny montażowe 19' (z przodu, z tyłu i pośrodku), 

 możliwość pełnej regulacji profili montażowych 19'', przód – tył, 

 drzwi przednie z perforacją, z możliwością otwarcia 180st., i montażem prawo lub lewostronnym, 

zamocowane na trzech zawiasach,  

 demontowane osłony boczne, 

 demontowana osłona tylna ,perforowana, 

 4 przepusty kablowe do wyprowadzenia kabli (2 na ścianie tylnej u góry i na dole, w podłodze, 1 

w dachu), 

 dwuwarstwowy dach ,z wylotem powietrza w czasie wentylacji na krawędziach dachu i pełną 

warstwą górną, nie zawierająca otworów wentylacyjnych, 

 celem przeniesienia szafy, szafa musi posiadać możliwość rozkręcania elementów składowych 

szkielety, a nie tylko osłon, 

 nośność 600kg, 

 szafa wyposażona w listwę zasilającą 19'' 1 U 8x230V z filtrem przepięć, panel wentylacyjny 19” 

wentylatory z termostatem i kablem zasilającym w komplecie, półki 19”, panele 19”  

 

Wykaz sprzętu dla instalacji LAN 

Lp. Materiał Jed. ilość 

Zestawienie elementów pasywnych szafy LPD2 (wraz z CCTV) 

1.  Szafa HD 42U 600x600, drzwi perforacja 80%, tył szafy perforacja 80%, 

RAL9005  

Szt. 1 

2.  Cokół szafy HD 600x600x100, 2 maskownice pełne, 1 perforowana, 1 przepust 

szczotkowy, RAL9005   

Szt. 1 

3.  Zespół wentylatorów 4W/2 (2 wentylatory) do szaf stojących HD  Szt. 1 

4.  Termostat zamykający  szt. 1 

5.  Szyna uziemienia do szafy HD wraz z kpl. 12 śrub  kpl. 1 

6.  Listwa zasilająco-filtrująca 9 gniazd bez zabezpieczenia do montażu w 19", kabel 

dł.5m  

szt. 1 

7.  Zestaw montażowy (śruba, podkładka, koszyczek z nakrętką) do osprzętu 19" 

kpl. 4szt  

kpl. 14 

8.  Panel Quick-Fit kątowy na 4 moduły Quick-Fit 

FO,szufladowy,1U,niezaładowany  

szt. 2 

9.  Moduł Quick-Fit 6xLC-D  szt. 2 

10.  Moduł zaślepiający Quick-Fit  szt. 6 

11.  Pigtail LC XG, 2m  szt. 8 

12.  Pigtail LC, 50/125/900μm "Easy Strip", 1m  szt. 4 
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Lp. Materiał Jed. ilość 

13.  Osłonka spawu 62mm  szt. 12 

14.  Kaseta na 24 spawy w osłonkach 62mm  szt. 2 

15.  Kabel krosowy LC/LC XG duplex 1,8mm 2m  szt. 4 

16.  Panel krosowy Quick-Fit niezaładowany,kątowy na 4 moduły Quick-Fit (RAL 

9005),1U  

szt. 5 

17.  Moduł gniazda RJ45 XGA kat.6A ISO STP, SL,AWC,T568A/B  szt. 109 

18.  Moduł gniazda RJ45 kat.6A ISO UTP, SL, AWC, T568A/B Szt. 12 

19.  Moduł Quick-Fit 6xSL-STP (nie zawiera modułów)  szt. 21 

20.  Moduł zaślepiający Quick-Fit  Szt. 3 

21.  Kabel krosowy ekranowany EMT PiMF 600 MHz, RJ45, 0.5m  szt. 54 

22.  Kabel krosowy ekranowany EMT PiMF 600 MHz, RJ45, 1m  szt. 55 

23.  Kabel krosowy U/UTP kat.6A ISO, RJ45 LSZH 1.0m  Szt. 12 

24.  Panel zaślepiający kątowy,1U  szt. 3 

25.  Wieszak poziomy 1U, 19" RAL9005  szt. 5 

Zestawienie gniazd okablowania strukturalnego (bez z CCTV) 

26.  Moduł gniazda RJ45 XGA kat.6A ISO STP, SL,AWC,T568A/B  szt. 107 

27.  Płyta czołowa skośna 45x45 1xRJ UTP/STP SL, uchwyt M45, RAL9010  szt. 33 

28.  Płyta czołowa skośna 45x45 2xRJ45 UTP/STP  SL, uchwyt M45, RAL9010  szt. 37 

29.  Kabel krosowy ekranowany EMT PiMF 600 MHz, RJ45, 2m  szt. 107 

Okablowanie  

30.  Kabel F/FTP kat.6A ISO, 4 pary 23AWG, LSZH,  m 4200 

31.  Kabel XG/OM3 uniwersalny 8x50/125/250μm, pasmo 1500/500, tłumienie 

2.4/0.6dB, luźna tuba, żel, ULSZH  

m 230 

32.  Opaska kablowa, kolor naturalny ( 200x2.6), kpl.1000szt  kpl. 1 

33.  Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naściennych, przypodłogowych i ściennych) 

przykręcanych do podłoża ceglanego - Listwy elektroinstalacyjne trójdzielne (z 

dwiema przegrodami) kompletne z łącznikami, narożnikami, pokrywami, 

elementami zwiększającymi wysokość itp. wym. 50x100 

m 90 

34.  Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naściennych, przypodłogowych i ściennych) 

przykręcanych do podłoża ceglanego - Listwy elektroinstalacyjne z przegrodą 

kompletne z łącznikami, narożnikami, pokrywami itp. wym. 65x220 

m 5 

35.  Korytko 200x60, uchwyty, pokrywa   m 90 

36.  Puszka podłogowa z wyposażeniem do zabudowy gniazd w standardzie 

MOSAIC: 

szt 1 

37.  Rury HDPE  32mm m 150 

38.  Rury winidurowe do 28mm HDPE m 10 

39.  Rury winidurowe karbowane RVKL 13 m 350 

40.  Puszki 3-wlotowe z tworzywa sztucznego 75x75mm - puszki do kanału 

kablowego 

szt 70 
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Lp. Materiał Jed. ilość 

Urządzenia aktywne (LAN) 

41.  Switch Cisco Catalyst 3850 w wersji zarządzalnej  - 48 portów 

10/100/1000PoE+, zasilacz 1100W,  port FO  Multi Mode oraz z min. obrazem 

urządzeń IP Base  

szt 2 

42.  Redundantny zasilacz 1100W szt 2 

43.  Rozbudowa o port FO Multi Mode switcha Cisco w budynku nr 1, szt 1 

 

2. Rozbudowa systemu sygnalizacji włamania i napadu SWiN. 

 

Rozbudowa systemu sygnalizacji włamania i napadu SWiN polegać będzie na objęciu ochroną 

pomieszczenia technicznego LPD (serwerowni) oraz okien pomieszczeń mieszkalnych 

cudzoziemców. 

W budynku nr 1 zlokalizowany jest komputer operatora oraz centrala alarmowa firmy SATEL Integra 

128 PLUS. 

W budynku nr 2 należy zainstalować nową centralę Integra 64 Plus firmy Satel (w pomieszczeniu nr 

0.20 - LPD serwerownia) lub równoważną - współpracującą z istniejącą centralą w budynku nr 1. 

Centrale spięte będą poprzez wydzieloną dedykowaną sieć LAN. Centrala ta obsługiwana będzie 

również z poziomu stanowiska komputerowego wyposażonego w oprogramowanie graficzne do 

wizualizacji w budynku nr 1. 

Jako elementy detekcyjne projektuje się dualną czujkę ruchu PIR+MW+AM, kontaktrony i przycisk 

napadowy. 

Wszystkie produkty systemu SWiN mają być w klasie S i produkcji tej samej firmy co elementy tego 

systemu w budynku nr 1 (Satel). 

Uwaga: Zasilanie wszystkich elementów systemu alarmowego wykonać z tej samej fazy. 

Zaprojektowane zasilanie awaryjne to akumulatory zabudowane w centrali. 

Okablowanie układać w korytkach kablowych lub w rurkach RVKL w tynku. Do czujek układać 

YTDY 6x0,5mm natomiast magistralę realizować przewodem 8x0,5mm
 
.  

Wszystkie przewody należy układać starannie, bez naciągania, skręcania. Wszystkie przewody należy 

układać w jednym odcinku bez łączeń pośrednich. 

Orurowanie pod instalację wykonać w sposób umożliwiający późniejszą wymianę przewodów lub 

ułożenie dodatkowego w przypadku modernizacji lub zmian w instalacji okablowania. 

Podczas układania należy unikać równoległości prowadzenia instalacji alarmowej do instalacji 

elektrycznych. 

Rozbudowę systemu SWiN wykonać zgodnie z kosztorysem i Projektem Wykonawczym 

opracowanym w przez firmę art. Faktory s.c. 

 

Wykaz sprzętu dla rozbudowy SWiN  

L.p. Nazwa Ilość J.m. 

1 Centrala alarmowa SATEL – rozbudowa istn. Systemu  1 szt 

2 Moduł komunikacyjny  1 szt 

3 Obudowa natynkowa centrali 1 szt 

4 Zasilacz buforowy 12VDC 1 szt 

5 Akumulator 12V 17Ah 1 szt 

6 Klawiatura LCD duża 1 szt 

7 Klawiatura strefowa 1 szt 

8 Czujka ruchu dualna (PIR+MW) antymasking 1 szt 

9 Kontaktron wpuszczany 12 szt 

10 Przycisk napadowy 1 szt 

11 Sygnalizator wewnętrzny 2 szt 

12 Kable YTDY 6x0,5mm 650 m 
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13 Kable YTDY 8x0,5mm 80 m 

14 Kabel UTP 4x2x0,5 kat.6A 10 m 

15 Rury winidurowe karbowane RVKL 13 710 m 

 

 

 

 

3. Rozbudowa systemu telewizji dozorowej CCTV. 

Należy rozbudować, istniejący w budynku nr 1 i na terenie zewnętrznym, system telewizji dozorowej 

CCTV (w technologii IP) z użyciem kolejnych kamer wewnętrznych i zewnętrznych o wysokiej 

rozdzielczości.  

Istniejący System CCTV IP zbudowany jest w oparciu o kamery firmy NOVUS.  

System CCTV składa się z kamer, serwera, stacji roboczych. Wszystkie urządzenia pracują w oparciu 

o wydzieloną sieć LAN i połączone są w topologii gwiazdy. Dostęp do systemu chroniony jest za 

pomocą odpowiednich kont użytkowników nadawanych przez administratora. System oparty jest o 

architekturę klient – serwer. Dostęp do systemu klienckiego jest możliwy z dowolnej stacji roboczej z 

zainstalowanym oprogramowaniem klienckim. 

Lokalizacja przedmiotowych kamer wewnętrznych i zewnętrznych zgodnie z projektem 

wykonawczym (opracowanie firmy Art.-Facory s.c. z lutego 2016r). 

Istniejący system CCTV zawiera obecnie 16 szt. kopułowych kamer stacjonarnych wewnętrznych, 18 

szt. kamer stacjonarnych zewnętrznych,  2 szt. kamer szybko-obrotowych zewnętrznych, 1 szt. 

klawiatura sterująca USB, 1 szt. serwer-rejestrator, 5 szt. monitorów LED 32”, komputer operatora 

systemu CCTV, switche ethernet. 

Urządzenie centralne systemu CCTV (serwer do zapisu danych) znajduje się w szafie 19” 47U 

zlokalizowanej w pomieszczeniu technicznym obok Centrum Monitoringu w budynku nr 1. 

 Kamery 

W budynku zaprojektowano system nadzoru wizyjnego składającego się z 9 kamer.  

Kamery wewnętrzne o minimalnych parametrach: Kamera IP wandaloodporna z oświetlaczem IR w 

obudowie IP 66, dzień/noc, 3 Mpx, CMOS 1/3", maks. rozdzielczość 2048 x 1536 pikseli, do 30 kl/s, 

0.11lx (F1.4), 0lx (IR wł.); funkcje: AES, WDR, DNR, obiektyw f=2.8~12mm, F1.4, wyjście 

analogowe wideo, wejście/wyjście audio, wejście/wyjście alarmowe, trzy niezależne strumienie, 

kompresja H.264, MJPEG, detekcja ruchu, zapis alarmowy na karcie MicroSD, na serwerze FTP, e-

mail z załącznikiem, strefy prywatności, średnica obudowy 150mm, zasilanie PoE, 12VDC, 

oprogramowanie NMS 

Należy stosować kamery kompatybilne z istniejącym serwerem zlokalizowanym w budynku nr 1, w 

szafie GPD. 

 Stacja podglądu 

W budynku nr 2 w pom. Dyżurnego należy przewidzieć dodatkowy komputer – stanowisko operatora 

z monitorem LED 32”.  

Stację podglądu należy wyposażyć monitor LED 32” o rozdzielczości minimum 1920x1080, czasie 

reakcji 5ms, jasności co najmniej 300cd/m2, kontrastem 1000:1 oraz złączami typu D-Sub, DVI-D i 

HDMI. 

W związku z szybkim rozwojem sprzętu komputerowego podane parametry stacji roboczej należy 

traktować jako minimalne. System operacyjny ma być oparty o Windows 10 Professional lub 

równoważny, z uwagi na kluczowe parametry dla systemów CCTV, tj. szybkość ładowania i 

zoptymalizowany system operacyjny. 

Parametry stacji podglądu: 

  Ilość jednostek: 1 

 Procesor: Intel Core i7 lub równoważny 

 RAM: 8GB 

 Karta graficzna: NVH-QUAD  ATI Multi-view PCI-X obsługa 3 monitorów 

 1x SSD (Solid State Disk) SATA III Multi-level cell (MLC)  

 Karta sieciowa: 10/100/1000 Ethernet 
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 Oprogramowanie: Windows 10 na dysku SSSD 

 Osprzęt: klawiatura, mysz 

 Obudowa: typu Tower 

 Zasilanie: 230V AC, 50Hz 

 Serwer rejestracji obrazu 

Istniejący serwer rejestracji obrazu zlokalizowany jest w szafie GPD w pomieszczeniu 0.06 (Węzeł 

telekomunikacyjny). Parametry rejestracji obrazu: 

 minimum 6 klatek/s, 

 rozdzielczość natywna urządzenia, 

 kompresja H.264. 

Obraz rejestrowany będzie przez 12 godzin na dobę w trybie ciągłym, natomiast przez pozostały czas 

obraz będzie rejestrowany przy wykorzystaniu detekcji ruchu. Na etapie uruchomiania systemu należy 

skonsultować z Inwestorem godziny rejestracji ciągłej oraz z detekcją ruchu. Zainstalowana macierz 

dyskowa pozwoli na przechowywanie nagrań przez okres nie mniejszy niż 30 dni. 

Należy przewidzieć dodatkowe dyski dla zapisu z projektowanych kamer w budynku nr 2 a także z 

kamer do zainstalowania w niedalekiej przyszłości w budynkach nr 5 i 8 (łącznie w budynkach nr 5 i 

8 do zainstalowania: 6 kamer wewnętrznych i 2 kamery zewnętrzne). 

 Okablowanie 

Cały system opiera się na komunikacji z wykorzystaniem dedykowanej sieci komputerowej. W szafie 

LPD zabudować dedykowany switch dla okablowania UTP kat.6A od wszystkich kamer 

wewnętrznych. Przełącznik sieciowy połączyć przy użyciu światłowodu do głównego punktu 

dystrybucyjnego GPD zlokalizowanego w budynku nr 1. 

Okablowanie sieciowe należy układać w: 

 rurach elektroinstalacyjnych sztywnych, 

 metalowych korytach kablowych, 

 

Wykaz sprzętu dla rozbudowy CCTV 

L.p. Nazwa Ilość J.m. 

1 

Komputer klasy PC z monitorem 32”, klawiaturą, myszką (kpl.) z 

oprogramowaniem do programowania i do wizualizacji: pakiet programów do 

zdalnego serwisowania systemu - wersja jednostanowiskowa 1 kpl 

2 Kamera wewnętrzna wandaloodporna 9 szt 

3 Gniazdo RJ45 kat 6A 10 kpl 

4 Kabel krosowy 0,5m 10 szt 

5 

Switch w wersji zarządzalnej  - 24 portów 10/100/1000 PoE + 2-port 10GbE 

SFP + port 10G SFP Multi Mode  1 kpl 

6 Kabel UTP kat.6A, 4 pary 23AWG, LSZH 350 m 

7 Dysk 4TB kompatybilny do istniejącego Serwera.  4 szt 

Urządzenia w budynku nr 1   

9 

Switch w wersji zarządzalnej  - 24 portów 10/100/1000 2x 2-port 10GbE SFP 

+3x port FO  Multi Mode (budynek nr 1) 1 kpl 

10 Kabel krosowy LC/LC XG duplex 1,8mm 2m  3 szt 

11 Kabel krosowy ekranowany EMT PiMF 600 MHz, RJ45, 1m  3 szt 

 

4. Rozbudowa systemu kontroli dostępu SKD. 

Należy rozbudować, istniejący w budynku nr 1, system kontroli dostępu SKD wykonany w 

technologii firmy Kantech w oparciu o kontrolery KT-300 i czytniki dla kart zbliżeniowych Mifare 

(standard 1kb o częstotliwości 13,56 MHz), np. model CKZ-M-W26 firmy ASEC Controls lub 

równoważny.  

Elektroniczna kontrola dostępu ma na celu ograniczenie, kontrolowanie oraz automatyczne 

kierowanie ruchem osób w obiekcie objętym jego działaniem. Jest to realizowane poprzez kontrolę i 

udzielanie prawa dostępu do chronionych przejść, pomieszczeń i obszarów osobom wyposażonym w 
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elektroniczny identyfikator (przepustkę). System kontroli dostępu automatycznie rejestruje ruch 

każdej z osób. 

Należy wykonać instalację systemu kontroli dostępu SKD w lokalizacjach wskazanych w projekcie 

wykonawczym (opracowanie firmy Art.-Facory S.C z lutego 2016r).  

System kontroli dostępu tworzyć będą: kontrolery, czytniki kart, akcesoria drzwi. Kontrolery 

połączone będą wydzieloną siecią w topologii magistrali. Oprogramowanie kontroli dostępu jest 

zainstalowane na serwerze w pomieszczeniu serwerowni w budynku nr 1. 

Aktywatory przejścia zawierać będą: głowicę zbliżeniową, zamek elektryczny (dostosowany do typu 

drzwi), kontaktron sygnalizujący położenie drzwi wraz z oprzewodowaniem. 

Projektowane kable (magistrala komunikacyjna, kabel zasilający kontrolery, kabel do głowic 

czytników, kabel do kontaktronów, kabel do zamków elektrycznych, kabel do przycisków) prowadzić: 

na odcinkach poziomych (wzdłuż korytarza) w korytach kablowych instalacji strukturalnej (nad 

sufitem podwieszonym), a na odcinkach pionowych (do głowic, kontaktronów, zamków 

elektrycznych, przycisków) w ścianach pod tynkiem w rurkach instalacyjnych RL22. 

Magistralę SKD od budynku nr 2 do serwera w budynku nr 1 wykonać z użyciem dwóch włókien 

światłowodu ujętego w części LAN. 

Kontroler 

W projekcie zastosowano jeden typ kontrolera. Kontrolery umieszczone są w metalowych obudowach 

do montażu naściennego wraz z zasilaczem oraz akumulatorem podtrzymującym. 

Kontroler obsługuje dwa czytniki (jedno przejście dwustronne) lub dwa jednostronne. Kontroler 

oferuje pełną zdolność walidacji off-line i podejmowania decyzji w punkcie wejścia, gdy 

komunikacja z komputerem głównym nie jest dostępna. Kontroler obsługuje czytniki kontroli dostępu 

innych firm zgodne z interfejsami fizycznymi Wiegand. Kontrolery komunikują się za pomocą 

połączenia szeregowego RS-485. Kontroler zamontowany będzie w metalowej obudowie wraz z 

zasilaczem. Dane techniczne kontrolera: w opisie projektu wykonawczego. 

Czytnik oraz karta 

W projekcie zastosowano czytniki zbliżeniowe pracujące na częstotliwości 13,56MHz. Czytniki 

działają w standardzie Mifare oraz protokołem komunikacyjnym Wiegand. Specyfikacja techniczna 

znajduje się w opisie projektu wykonawczego: Należy zastosować czytnik CKZ-M-W26 firmy Acec 

Controls (lub równoważny). System SKD wyposażyć w drukarkę do kart magnetycznych Mifare. 

Akcesoria drzwi 

Do akcesoriów drzwi zalicza się: zamki elektryczne, rygiel rewersyjny, zwory elektromagnetyczne, 

przyciski wyjścia, przyciski ewakuacyjne, kontaktrony. 

Rygiel rewersyjny ewakuacyjny: Symetryczny, uniwersalny zaczep elektromagnetyczny 

rewersyjny z regulacją zapadki w zakresie 4 mm na prąd stały o odwrotnym działaniu. Podane 

napięcie - zapadka zamknięta, zdjęte napięcie zapadka otwarta. 

Zwora:  w projekcie zastosowano zwory elektromagnetyczne. Zwora składa się z elementu 

wykonawczego zawierającego elektromagnes, montowanego na ramie drzwi, oraz metalowej 

płytki, umieszczanej na skrzydle drzwi. Dodatkowe uchwyty montażowe typu „L”, „ZL”, „UL” 

pozwalają na montaż zwory praktycznie na każdych drzwiach.  

Zamek elektryczny: klamkowy zamek elektryczny do drzwi pełnych do powszechnego 

stosowania. EL460 z trzpieniem klamki dzielonym stosowany przy kontroli jednostronnej.  

W projekcie zastosowano natynkowy przycisk otwarcia drzwi, posiadający styki NO/NC i 

uwzględniono ewakuacyjne przyciski otwierające drzwi zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Kontrolery obsługują zamki o napięciu znamionowym 12V DC oraz maksymalnym prądzie 0.5A. 

Konfiguracje kontroli dostępu 

W projekcie zastosowano różne konfiguracje kontrolowanych przejść, konfiguracje wg projektu 

wykonawczego.  

W budynku nr 1 w Centrum Monitoringu  znajduje się stacja operatora systemów SWiN i SKD. W 

stacji tej należy zainstalować oprogramowanie VENO do zarządzania i wizualizacji dla systemów 

SWiN i SKD. 

Szczegóły podglądu zostaną uzgodnione z Inwestorem na etapie wdrażania systemu ESZ dla 

projektowanego obiektu. 
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Wykaz sprzętu dla rozbudowy SKD 

L.p. Nazwa Ilość J.m. 

1 Kontroler, Zasilanie PoE, PoE+, 12VDC, metalowa obudowa, zasilacz 500mA, 11 szt 

2 Akumulator 12V 7Ah 11 szt 

3 Zasilacz buforowy impulsowy 13.8V/6x1A  1 szt 

4 Akumulator 12V 17Ah 1 szt 

5 Zasilacz buforowy impulsowy 13.8V/2x1A  1 szt 

6 Akumulator 12V 7Ah 1 szt 

7 Czytnik kart zbliżeniowych Mifare 13,56MHz CKZ-M-W26 Asec Controls 20 szt 

8 Przycisk wyjścia n/t i puszka p/t 60mm 6 szt 

9 Przycisk ewakuacyjny, podwójny styk przełączalny, resetowany, kolor zielony 9 szt 

10 Kontaktron wpuszczany 21 szt 

12 Elektrozaczep rewersyjny/pożarowy do drzwi EI 4 szt 

13 Elektrozaczep rewersyjny 4 szt 

14 Zwora elektromagnetyczna 12VDC 4 szt 

15 Zamek elektryczny dla drzwi p.poż. 2 szt 

16 Konwerter IP Link Ethernet/RS485 1 szt 

17 Konwerter RS232/RS485 1 szt 

18 Przewód  UTP kat.6A, 4 pary 1000 m 

19 Przewód  UTP kat.6, 4 pary żel 100 m 

20 Przewód YTDY 2x0.5 650 m 

21 Przewód OMY 2x1 400 m 

22 Przewód YDY 7x1.0 60 m 

23 Kable YKSY 7x1 50 m 

24 

Oprogramowanie VENO do zarządzania systemami SWiN i SKD dla stacji 

operatora w Centrum Monitoringu w budynku nr 1, 1 kpl 

25 Drukarka do kart magnetycznych Mifare 1 szt 

26 Rury RHDPE 40 20 m 

27 Rury winidurowe karbowane RVKL 18 300 m 

28 Rury winidurowe karbowane RVKL 32 150 m 

29 Karta zbliżeniowa Mifare 13,56 MHZ 20 szt 

 

W związku z tym, że zadanie obejmuje również zagospodarowanie terenu obszaru wokół budynku nr 

2, należy wykonać w ramach tego zadania, instalację osprzętu systemu kontroli dostępu SKD wraz z 

okablowaniem (kable żelowane), przy furtce znajdującej się przy budynku nr 2. Kable od budynku nr 

2 do furtki ułożyć w rurociągu (rura HDPE 40mm o długości 8m). 

 

5. Instalacja wideofonowa i domofonowa 

System będzie się składał z dwóch paneli wywołań oraz jednego panelu odbiorczego.  

Pierwszy panel wywołań z kamerą zamontowany będzie w pomieszczeniu 1.14 (komunikacja osób 

zatrzymanych), w pom. 1.14 zamontować przycisk wyjścia ewakuacyjnego, w pom. 1.30 zamontować 

przycisk wyjścia (wejścia).  W drzwiach zamontować rygiel ewakuacyjny 20cm nad zamkiem 

głównym (drzwi EI). 

Drugi zamontowany będzie w pomieszczeniu 0.31 (drzwi wyjściowe z budynku), w pom. 0.31 

zamontować przycisk wyjścia ewakuacyjnego, w pom. 0.33 zamontować przycisk wyjścia (wejścia). 

W drzwiach zamontować zworę. Drzwi objęte systemem służą również do napowietrzania klatki 

schodowej. Zasilanie zwory odcinane z systemu oddymiania.  

Panel odbiorczy z monitorem, zasilacz oraz interfejs łączący dwa panele wywołań zainstalowane  

będą w pomieszczeniu dyżurka funkcjonariusza 1.28. Zasilanie systemu wykonać z rozdzielnicy R2.2. 

Wykonać zgodnie z projektem wykonawczym (opracowanie firmy Art.-Faktory s.c. z lutego 2016r). 
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Wykaz sprzętu dla systemu wideodomofonowego 

L.p. Nazwa Ilość J.m. 

1 Obudowa systemu wideodomofonowego  1 szt 

2 Zasilacz  1 szt 

3 Interfejs 1 szt 

4 Panel wywołań 2 szt 

5 Panel odbiorczy 1 szt 

6 Przycisk otwarcia drzwi i puszka p/t 60mm 2 szt 

7 Przycisk wyjścia awaryjnego  2 szt 

8 Rygiel rewerysyjny 12V - pożarowy/ewakuacyjny 1 szt 

9 Zwora elektromagnetyczna 12V  1 szt 

10 UTP kat.6, 4 pary 50 m 

11 OMY 2x1 15 m 

12 Rury winidurowe karbowane RVKL 13 65 m 

 

6. Instalacja sygnalizacji przywoławczej 

Nie przewiduje się systemu sygnalizacji przywoławczej w budynku nr 2. 

 

7. Rozbudowa instalacji systemu RTV. 

Należy rozbudować, istniejącą w budynku nr 1 sieć abonencką RTV/SAT (dla 24 gniazd), o kolejne 

14 szt. gniazd abonenckich zlokalizowanych w budynku nr 2. 

W budynku nr 1 znajduje się centrala sieci RTV oraz anteny zbiorczego systemu odbioru sygnałów 

TV i R transmitowanych drogą naziemną i satelitarną. Szczegółowa lokalizacja gniazd RTV w 

budynku nr 2, zgodnie projektem wykonawczym (opracowanie firmy Art.-Faktory s.c. z lutego 

2016r). Okablowanie do gniazd RTV wykonać w tynku. 

W pomieszczeniu 1.28 (Dyżurka funkcjonariuszy) zostanie zainstalowana stalowa szafka RTV. W 

szafce tej zamontowany będzie multiswitch 5wejściowy oraz 24-wyjściowy. Na wejścia multiswitcha 

doprowadzić sygnały z anten (4 z anteny satelitarnej oraz jeden wspólny dla anten radiowej i 

telewizyjnej). Do wyjść multiswitcha podłączyć gniazda RTV+SAT. 

W budynku nr 1 należy przewidzieć zabudowę odgałęźnika dla sygnałów RTV-SAT. 

Gniazda należy montować na wysokości 2,3 m nad posadzką we wspólnej ramce z gniazdem 

elektrycznym 230V~ służącym do zasilania telewizora (ujęte w części elektrycznej). 

W instalacji dystrybucji sygnału RTV+SAT należy stosować kable RG6.  

 

Wykaz sprzętu dla rozbudowy systemu RTV 

L.p. Nazwa Ilość J.m. 

1 Obudowa metalowa natynkowa 400x400x140 2 szt 

2 Multiswitch 5-we 24-wy 1 szt 

3 Odgałęźnik 5 torowy  1 szt 

4 Gniazdo RTV-SAT p/t 14 szt 

5 Puszka p/t 60 14 szt 

6 Złącze F 48 szt 

7 Kabel RG-6 800 szt 

8 Gniazdo 230V 2 szt 

9 Rury RVKL18 80 m 

 

8. Instalacja systemu depozytorów kluczy. 

Nie przewiduje się rozbudowy systemu depozytorowego kluczy dla budynku nr 2. 

 

System multimedialny  

W pomieszczeniu sali konferencyjnej 1.7 przewidziano zabudowę rzutnika multimedialnego na 

suficie oraz ekranu projekcyjnego. Ekran zwijany montowany na suficie w odległości ok. 3m od 
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projektora. Zasilanie ekranu oraz rzutnika wykonać z rozdzielnicy R2.2. Sterowanie pilotem na 

podczerwień. Projektor HD z wejściem HDMI sterowany z pilota, zabudowany do sufitu za pomocą 

uchwytu sufitowego. Gniazdo HDMI montować w blacie stołu. Kabel HDMI układać w rurze 

ochronnej w ścianie oraz w posadzce.  

 

Wykaz sprzętu dla systemu multimedialnego  

L.p. Nazwa Ilość J.m. 

1 Projektor HD sterowanie z pilota  1 szt 

2 Uchwyt sufitowy dla projektora  1 szt 

3 Ekran elektryczny 160x120 – montaż do sufitu – sterowanie z pilota  1 szt 

4 Kabel HDMI 15m 1 szt 

5 Rura ochronna fi 28 HDPE  2 m 

6 Rura ochronna karbowana fi 28 10 m 

 

9. Instalacja systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych.  

 

Dla dwóch klatek schodowych w budynku nr 2 przewidziano zainstalowanie systemu oddymiającego 

zbudowanego na podstawie klap dachowych wraz z siłownikami otwieranymi automatycznie w 

przypadku wystąpienia alarmu pożarowego. Dodatkowo dla napowietrzania przewiduje się otwieranie 

drzwi wewnętrznych i zewnętrznych (drzwi zewnętrzne z kontrolą dostępu). System oddymiania 

klatek schodowych składa się z central modułowych, przycisków przewietrzania, przycisków 

alarmowych, czujek dymu. System posiada możliwość ręcznego i automatycznego uruchomienia. 

Zasilanie central wykonać przewodem HDGs 3x2,5mm
2
/E90 sprzed wyłącznika ppoż. 

Dodatkowo do centrali podpięte są siłowniki drzwiowe służące do napowietrzenia. Siłownik nie jest 

związany na sztywno ze skrzydłem drzwiowym co umożliwia ich normalne użytkowanie. W 

warunkach pożaru ramię siłownika wypycha drzwi pozostawiając je w pozycji otwartej do odwołania 

alarmu i zamknięcia napędu przez centralę sterującą. Drzwi w trakcie normalnego użytkowania nie 

mogą być zamykane w sposób uniemożliwiający ich otwarcie poprzez siłownik na wypadek pożaru. 

Dla skrzydła biernego otwarcie od wewnątrz przyciskiem zwalniającym zworę elektromagnetyczną. 

Okablowanie zasilające siłowniki należy wykonać przewodem HDGs/E90. Przewód siłownika łączyć 

z przewodem zasilającym za pośrednictwem puszki np. WKE3/E90 lub podobnej montowanej 

możliwie jak najbliżej siłownika. Uwaga: siłowniki drzwiowe i przycisk przewietrzana powinny być 

podłączone do różnych paneli w centrali. 

Centrale wyposażone są w akumulatory zasilania rezerwowego. Projekt obejmuje okablowanie wraz z 

centralami, czujkami, przyciskami i siłownikami w drzwiach, zworami, elektrozaczepami oraz 

zamkiem elektromotorycznym z okuciami. W celu zachowania gwarancji i certyfikatów, osprzęt w 

drzwiach tj. kontaktrony, zamek, elektrozaczep, powinny być montowane przez producenta drzwi. 

Klapy dachowe dostarczane są kompletne wraz z siłownikami w branży architektonicznej. 

Wykonać zgodnie projektem wykonawczym (opracowanie firmy Art.-Faktory s.c. z lutego 2016r). 

Instalacja ma być odebrana przez przedstawiciela Państwowej Straży Pożarnej. 

 

Wykaz sprzętu dla systemu oddymiania  

L.p. Nazwa Ilość J.m. 

1 

Centralka sterująca modułowa 16A (1 linia, 2 grupy 8A) - z uwagi na 

rozbudowę istniejącego kompleksu budynków (względy 

konserwacyjne) Inwestor wymaga centrali Polon Alfa 6000 UCS  2 szt 

2 Akumulator 12V/5Ah 4 szt 

3 Zasilacz buforowy 13,8VDC,2A + akumulator 7Ah/12V 2 szt 

4 Ręczny przycisk oddymiania 4 szt 

5 Czujka dymu 5 szt 

6 Gniazdo czujki dymu 5 szt 

7 Przycisk przewietrzania 2 szt 

8 Puszka z przekaźnikiem certyfikowanym 24V/5A 3 szt 
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9 Przycisk wyjścia i puszka p/t 60mm 4 szt 

10 Puszka ppoż E90 10 szt 

11 Zwora elektromagnetyczna 12VDC/600mA, 500kG wraz z osprzętem 4 kpl 

12 Siłownik otwierający 24VDC, 1A wraz z osprzętem 8 kpl 

13 Przewód YDY 2x1mm 30 m 

14 Przewód YDY 7x1mm 10 m 

15 Przewód  YnTKSy 2x0,8 40 m 

16 Przewód HTKSHekw PH90 (4x2x0,8) 40 m 

17 Przewód YNTKSYekw (1x2x0,8) 50 m 

18 Przewód  HDGs 3x2,5mm 70 m 

19 Przewód HDGs 3x1,5mm 20 m 

 

Bierna ochrona przeciwpożarowa 

Zgodnie z wytycznymi projektu architektonicznego budynek został podzielony na strefy pożarowe. 

Celem utrzymania tej samej biernej odporności ogniowej przejść instalacji poprzez strefy co ściany 

należy zastosować odpowiednie środki zaradcze. 

Dla stałych przegród budowlanych, przejścia korytami kablowymi i drabinkami, zabezpieczyć przez 

wykorzystanie bezrozpuszczalnikowej powłoki ognioochronnej o wytrzymałości jak ściana/strop. 

Wszystkie kable i przewody przechodzące przez przegrody p.poż. o średnicy równej lub większej niż 

4 cm, muszą być wypełnione masą ognioodporną. 

W/w przejścia przez przegrody budowlane oznaczyć tabliczką identyfikacyjną. 

Kable zasilające (sterujące) urządzenia wymagające pracy podczas pożaru wykonać jako niepalne 

E90 wraz z trasą – mocowanie kabli na uchwytach E90 co 30cm. 

 

Instalacje teletechniczne zewnętrzne 

W związku z tym, że zadanie obejmuje również zagospodarowanie terenu obszaru wokół budynku nr 

2 należy wyprzedzająco wykonać na głębokości 0,8 m budowę n/w rurociągów: 

- od budynku nr 2 do budynku nr 3, rura HDPE 40mm o długości 20m, 

 - od budynku nr 2 do furtki przy budynku nr 2, rura HDPE 40mm o długości 8m, 

 

Uwagi ogólne 

1) Całość prac związanych z pracami teletechnicznymi należy przeprowadzić zgodnie z 

obowiązującymi normami i przepisami BHP. 

2) Instalację powinien realizować wyłącznie wykwalifikowany wykonawca, posiadający bogate 

doświadczenie w danego typu rozwiązaniach. 

3) Wszystkie materiały wprowadzone do robót winny być nowe, nieużywane, najnowszych 

aktualnych wzorów, winny również uwzględniać wszystkie nowoczesne rozwiązania techniczne. 

4) Określenia materiałów i technologii za pomocą znaków towarowych i nazw handlowych użyto w 

celu dostatecznie dokładnego opisania elementów budowlanych. W każdym przypadku dopuszcza 

się zastosowanie materiałów i technologii równoważnych. 

5) Alternatywne rozwiązania są możliwe w przypadkach, kiedy są mniej kosztowne i co najmniej 

równorzędne konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie od wskazanych w dokumentacji.  

6) Wykonawca poszczególnych instalacji powinien w czasie zamawiania urządzeń i aparatów 

dokładnie zapoznać się z ofertą przedstawianą przez Dostawcę sprzętu i wymogami zawartymi w 

dokumentacji technicznej, tak aby ustrzec się przd błędnym lub niezgodnym wykonaniem 

instalacji, gdyż to na nim ciąży ta odpowiedzialność. 

7) Wszystkie ewentualne rozbieżności Wykonawca w porozumieniu z Inwestorem winien zgłosić 

Projektantowi na 30 dni przed dokonaniem zamówienia urządzeń. 

8) Przy wykonywaniu prac instalacyjnych zachować koordynację z pozostałymi instalacjami 

branżowymi. 

9) Zgodnie z zasadami zamówień publicznych można zastosować materiały i rozwiązania 

równoważne, to jest w żadnym stopniu nie obniżające przyjętego standardu i nie zmieniające 

istotnie zasad budowy oraz realizacji rozwiązań technicznych ani nie pozbawiające Użytkownika 
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żadnych wydajności i funkcjonalności opisanych lub wynikających z dokumentacji projektowej. 

10) Firma instalująca elektroniczne systemy zabezpieczeń (SWIN, SKD, CCTV) powinna posiadać 

ważną koncesję MSW na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie elektronicznych 

systemów zabezpieczeń, a osoby zatrudnione przy uruchomieniu i konfiguracji systemu powinny 

posiadać poświadczenie bezpieczeństwa osobowego do dostępu do informacji niejawnych o 

klauzuli „zastrzeżone” oraz posiadać właściwą licencję pracownika zabezpieczenia technicznego. 

 

 

 
Wykonanie dokumentacji powykonawczej 

Przewidziano wykonanie dokumentacji powykonawczej wykonanych instalacji elektrycznych w ilości 

2 kpl. Każdy komplet dokumentacji winien zawierać wersję papierową i wersję elektroniczną na 

nośniku CD lub DVD.    



 
 

 
Załącznik nr  2 

 

OFERTA 

 

 

Ja (My), niżej podpisani ...................................................................................................................................... 

działając w imieniu i na rzecz:............................................................................................................................ ............. 

(pełna nazwa wykonawcy) 

.............................................................................................................................................................................. 
(adres siedziby wykonawcy) 

REGON ................................... Nr NIP ..............................................Nr KRS/CEiDG……………………….. 

nr telefonu ...........................................................Nr faxu /e-mail....................................................................... 

w odpowiedzi na zaproszenie w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego dotyczącego 

roboty budowlanej pn. „Przebudowa budynku na 2 na terenie PSG w Lesznowoli” sprawa nr 10/FI/AG/16 

składamy niniejszą ofertę.  

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentacją udostępnioną przez Zamawiającego. 

 

Oferujemy realizację zamówienia za kwotę brutto ................................................................... złotych, 

(słownie):.............................................................................................................................................................. 

 

Termin wykonania zamówienia do dnia  …................................. ( maksymalnie 30.11.2017r) 

 

Udzielamy na zamontowane urządzenia i wykonane prace………………. letniej gwarancji  (minimum 3 

lata) 

 

Przyjmujemy zasady płatności zawarte w projekcie umowy.  

 

Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.  

 

Oświadczamy, że będziemy / nie będziemy* powierzać części zamówienia podwykonawcom w pozostałych 

branżach tj. wykonanie ...................................................   nazwa firmy.............................................................  

 

Na potwierdzenie złożenia oferty wnieśliśmy wadium w wysokości ............................... złotych 

(słownie:...........................................................zł) i jesteśmy świadomi zasad regulujących jego zwrot i utratę. 

 

W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych 

w dokumentacji oraz w miejscu i terminie określonym przez zamawiającego. 

 

Ofertę niniejszą składamy na ..... kolejno ponumerowanych stronach. 

Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są: 

11) .......................................................................... 

2) .......................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

................................, dn. .......................             ...............................................................     

                                  (podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela) 
*niepotrzebne skreślić

 

 
 

 
(pieczęć wykonawcy) 



 
 

Załącznik nr 3 

UMOWA Nr …../AG/NwOSG/2016 

zawarta w Warszawie w dniu ……….2016r. pomiędzy: 

 

Komendantem Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Warszawie, kod 02-148, przy 

ul. 17 Stycznia 23 

reprezentowanym przez: 

Pana płk SG Zbigniewa Bartnickiego – Zastępcę Komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży 

Granicznej 

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym  

przy kontrasygnacie: 

Pana płk SG Krzysztofa Czyża – Głównego Księgowego Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej 

a  

……………………………………………………………………………………………………………..  

z siedzibą w …………., kod ……., przy ul. ……..……., NIP: ………………., REGON ……………… 

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą” 

 

W wyniku udzielenia przez Zamawiającego zamówienia publicznego w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 

2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) została zawarta umowa 

o następującej treści: 

Przedmiot umowy 

§1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania robotę budowlaną polegającą na 

„Przebudowa budynków na potrzeby PSG w Lesznowoli – przebudowa budynku nr 2”  

2. Opis przedmiotu zamówienia oraz projekt budowlano wykonawczy na płycie CD załącznik nr 1 stanowi 

integralną część umowy.  

3. Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie przyjętej przez Zamawiającego oferty oraz 

kosztorysów ofertowych z dnia ………... załącznik 2 stanowi integralną część umowy. 

4. Przedmiot umowy musi być oddany Zamawiającemu w stanie nadającym się bezpośrednio do 

użytkowania, po dokonaniu wszystkich odbiorów technicznych oraz odbioru końcowego w obecności 

Zamawiającego. 

5. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty Zamawiającemu zapoznał się ze wszystkimi 

warunkami, które są niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, bez konieczności ponoszenia przez 

Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów. 

 

§ 2 

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany z urządzeń i materiałów Wykonawcy. 

2. Wszystkie materiały powinny być zgodne z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, 

polskimi normami, posiadać stosowne atesty i certyfikaty zgodne z Polską Normą. 

3. Wykonawca obowiązany jest przechowywać przez okres wykonywania robót dokumenty materiałów 

i urządzeń określonych w ust. 2 i przekazać je Zamawiającemu po zakończeniu budowy. 

 

Termin realizacji 

§ 3 

1. Strony ustalają ostateczny termin wykonania umowy do dnia 30.11.2017 r. Przekazanie placu budowy 

nastąpi w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy. Rozpoczęcie prac nastąpi nie później niż 

5 dni roboczych od dnia przekazania placu budowy.  

2. Umowny termin wykonania przedmiotu umowy może ulec przesunięciu z powodu: 

1) siły wyższej, mającej istotny wpływ na realizację przedmiotu umowy. Siła wyższa zdefiniowana jest 

w § 20; 

2) okoliczności leżących po stronie Zamawiającego. 

3. Zamawiający nie ma obowiązku przedłużania terminu wykonania prac, jeżeli Wykonawca w ciągu 5 

dni roboczych od daty zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2, nie przedłoży uzasadnionego 

wniosku o przedłużenie terminu dołączając dowody na poparcie ich zaistnienia; 

 

Obowiązki Zamawiającego 

§ 4 

Do obowiązków Zamawiającego należy: 



 
 

1) współdziałanie z Wykonawcą w zakresie i na warunkach określonych w umowie; 

2) przekazanie wykonawcy projektów i innych niezbędnych dokumentów do wykonania przedmiotu 

umowy; 

3) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy ze wskazaniem jego granic;  

4) ustalenie punktu poboru wody i energii elektrycznej; 

5) zapewnienie nadzoru przez przedstawiciela Zamawiającego; 

6) odbiór robót ulegających zakryciu, dokonywanym przez  inspektora nadzoru w ciągu 3 dni 

roboczych od zgłoszenia ich wykonania przez Kierownika budowy wpisem do dziennika budowy; 

7) odebranie wykonanych robót i ich opłacenie. 

 

Obowiązki Wykonawcy 

§ 5 

Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1) wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 umowy zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu 

zamówienia, obowiązującymi zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, polskimi normami, obowiązującymi 

wytycznymi i zaleceniami  zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, bezpieczeństwa i higieny pracy; 

2) dostarczenie, przed rozpoczęciem robót, Zamawiającemu szczegółowego harmonogramu rzeczowo-

finansowego  i planu BIOZ; 

3) wyznaczenie uprawnionego Kierownika budowy; 

4) wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje i 

uprawnienia, przeszkolonych w zakresie przepisów bhp i ppoż., wyposażonych w odpowiedni sprzęt, 

urządzenia i odzież; 

5) zatrudnienie pracowników nie karanych, posiadających obywatelstwo państw Unii Europejskiej lub 

posiadających zezwolenie na pracę na terytorium RP; 

6) dostosowanie się do systemu przepustkowego obowiązującego na terenie obiektu; 

7) przedstawienie Zamawiającemu do akceptacji przed przystąpieniem do wykonywania robót listy 

pracowników zatrudnionych przy ich realizacji przez Wykonawcę i podwykonawców. W przypadku 

zmian powiadomienie Zamawiającego z trzydniowym wyprzedzeniem. Zamawiający zastrzega sobie 

prawo do wykreślenia niektórych pracowników Wykonawcy lub podwykonawców bez podania 

przyczyny;  

8) przedłożenie Zamawiającemu wykazu podwykonawców w terminie do 7 dni od dnia podpisania 

umowy; 

9) Wykonawca podczas realizacji zamówienia, zobowiązany jest do pisemnego zgłaszania 

Zamawiającemu wszystkich podwykonawców zgodnie z § 7 niniejszej umowy. Do zgłoszenia 

Wykonawca ma obowiązek dołączyć każdorazowo projekt umowy z podwykonawcą, określający 

przede wszystkim: nazwę, adres podwykonawcy, imię i nazwisko osoby upoważnionej do 

reprezentowania, przedmiot umowy z dokładnym podaniem zakresu i wielkości, wartość wynagrodzenia 

podwykonawcy, termin wykonania (dotyczy to również zawarcia umowy podwykonawcy z dalszym 

podwykonawcą); 

10) zapewnienie nadzoru technicznego nad realizacją robót, nadzoru nad personelem w zakresie porządku 

i dyscypliny pracy; 

11) zabezpieczenie we własnym zakresie warunków socjalnych i innych przypisanych prawem warunków 

i świadczeń dla swoich pracowników;  

12) nie podawanie do wiadomości osób trzecich treści umowy; 

13) utrzymanie ogólnego porządku w czasie wykonywania robót poprzez: 

a) ochronę mienia, 

b) nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy, 

c) zapewnienie zabezpieczenia przeciwpożarowego, 

d) wykonanie zabezpieczeń w rejonie prowadzonych robót, 

e) usuwanie awarii związanych z prowadzonymi robotami, 

f) codzienne utrzymanie stanowisk pracy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych poprzez 

usuwanie niepotrzebnych zbędnych materiałów urządzeń pomocniczych i prowizorycznych, 

odpadów i śmieci, bieżące utrzymanie w czystości terenu budowy, dróg wewnętrznych i 

zewnętrznych wokół obiektu, 

14) pokrywanie wszystkich kosztów i opłat koniecznych do wykonania przedmiotu umowy w tym opłaty za 

odbiór wykopu przez geologa; 

15) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania umowy z należytą starannością i wiedzą techniczną oraz 

wskazaniami Zamawiającego; 



 
 

16) wywiezienie materiałów z demontażu i rozbiórki do miejsca utylizacji i przekazanie Zamawiającemu 

karty odpadu; 

17) wyprzedzające informowanie o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na opóźnienia 

terminu wykonania niniejszej umowy; 

18) pisemne zawiadomienie Zamawiającego o gotowości do odbioru końcowego; 

19) po zakończeniu robót  uporządkowanie terenu i przekazanie Zamawiającemu przedmiotu umowy  

w terminie ustalonym na dzień odbioru końcowego; 

20) Wykonawca ponosić będzie koszty zużycia wody i energii elektrycznej. 

21) Prace będą świadczone przez osoby wymienione w Załączniku nr 5 do Umowy pn. „Wykaz 

Pracowników świadczących prace”, które zostały wskazane przez Wykonawcę, zwane dalej 

„Pracownikami świadczącymi pracę”. 

22) Wykonawca zobowiązuje się, że Pracownicy świadczący pracę będą w okresie realizacji umowy 

zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -

Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 ze zm.). 

23) Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym 

niż 5 dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie umów o pracę zawartych 

przez Wykonawcę z Pracownikami świadczącymi pracę. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do 

uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie 

danych osobowych. 

24) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę z Pracownikami 

świadczącymi pracę w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z ust. 23 będzie traktowane 

jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia Pracowników świadczących pracę na podstawie umowy 

o pracę. 

 

§ 6 

44. Wykonawca jest obowiązany do posiadania umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 

prowadzonej działalności gospodarczej przez cały okres trwania niniejszej umowy i przedstawienia jej 

kopii w dniu podpisania umowy, a w przypadku jej wygaśnięcia w trakcie trwania niniejszej umowy do 

jej przedłużenia. W przypadku nie przedłużenia umowy ubezpieczenia Zamawiający zrobi to na koszt 

Wykonawcy, a kwotę ubezpieczenia potrąci z wynagrodzenia Wykonawcy. Umowa ubezpieczenia 

dołączona do niniejszej umowy stanowi jej integralną część (Załącznik nr 4).  

45. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za: 

1) szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich 

przebywających w rejonie prowadzonych robót; 

2) szkody wynikające ze zniszczenia oraz innych zdarzeń w odniesieniu do obiektów, materiałów, 

sprzętu, instalacji, sieci zewnętrznych, zieleni i innego mienia ruchomego związanego z 

prowadzonymi robotami podczas realizacji przedmiotu umowy. 

46. Wszystkie koszty związane z posiadaniem umowy ubezpieczenia obciążają wyłącznie Wykonawcę.  

 

Podwykonawcy 

§ 7 

1. Wykonawca zgodnie z ofertą, powierza podwykonawcy, wykonanie części zamówienia objętego 

niniejszą umową, tj. ……………… . 

2. Do zawarcia umowy przez Wykonawcę z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą wymagana jest 

zgoda Zamawiającego. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą 

wymagana jest zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. 

3. Powierzenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec 

Zamawiającego za wykonanie tej części robót. Wykonawca odpowiada za działania, uchybienia, 

zaniechania, jakość i terminowość prac podzleconych tak jak za działania własne. 

4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może zmieniać podwykonawców. Zmiana podwykonawcy 

wymaga pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem odstąpienia od niniejszej umowy. W przypadku 

zmiany dalszego podwykonawcy przez podwykonawcę, postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się 

odpowiednio. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę 

o podwykonawstwo jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia do przedłożenia Zamawiającemu 

projektu tej umowy zgodnie z § 5 pkt. 9 przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 

obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej 

z projektem umowy. Zamawiający w terminie 14 dni od dnia otrzymania dokumentów, o których mowa 



 
 

w pierwszym zdaniu niniejszego ustępu, może zgłosić pisemnie zastrzeżenia do projektu umowy 

o podwykonawstwo i do projektu jej zmiany lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo i do jej zmian, 

nie spełniającej wymagań określonych w SIWZ oraz gdy przewidywany tam termin zapłaty 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jest dłuższy niż określony w § 12 ust. 10. W celu 

wyrażenia zgody Zamawiający może żądać dodatkowych dokumentów. Nie zgłoszenie pisemnych 

zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo w terminie, o którym mowa w drugim 

zdaniu niniejszego ustępu, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. W 

przypadku braku zgody Zamawiającego, Wykonawca przedłoży nową propozycję, uwzględniającą 

uwagi Zamawiającego lub wykona roboty samodzielnie.  

6. Przepisy § 7 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo z dalszym podwykonawcą. 

Umowy Wykonawców z podwykonawcami oraz podwykonawców z dalszymi podwykonawcami muszą 

być zawarte w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.  

7. Sumaryczna wartość wynagrodzeń brutto wynikających z umów podwykonawczych nie może przekroczyć 

wysokości wynagrodzenia określonego w § 12 niniejszej umowy. 

8. Przed wyrażeniem zgody lub upływem terminu przewidzianego do jej wyrażenia przez Zamawiającego 

zgodnie z ust. 5 niniejszego paragrafu, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie mogą rozpocząć 

jakichkolwiek prac na terenie budowy. 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia Wykonawcy kar umownych w wysokości określonej w § 

14 niniejszej umowy z tytułu: 

1) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom, powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo; 

2) nie przedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, lub projektu jej zmian; 

3) nie przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej 

zmiany; 

4) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty. 

10. Do płatności dla podwykonawcy stosuje się postanowienia § 12 niniejszej umowy. 

11. Rozliczenie z podwykonawcami prowadzi Wykonawca z zastrzeżeniem § 7 niniejszej umowy. 

12. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji w formie 

pisemnej dotyczących podwykonawców lub dalszych podwykonawców. 

13. W przypadkach, o których mowa w ust. 5, przedkładający może poświadczyć za zgodność z oryginałem 

kopię umowy o podwykonawstwo. 

Nadzór 

§ 8 

1. Zamawiający, wyznacza – Inspektorem wiodącym dla przedmiotowej inwestycji wyznacza się 

……………………… 

  -inspektor branży ogólnobudowlanej …………………………….. 

  - inspektor branży sanitarnej ………………………………………. 

  - inspektor branży elektrycznej ………………….…………………. 

  - inspektor branży teletechnicznej ……………………………………. 

2. Inspektor nadzoru jest przedstawicielem Zamawiającego, z tym, że nie może on sam wprowadzać 

żadnych zmian do umowy. 

3. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić Inspektorowi nadzoru oraz osobom upoważnionym przez 

Zamawiającego dostęp do placu budowy oraz pełnej dokumentacji związanej z wykonywanymi 

pracami. 

4. O zmianie osób wymienionych w ust. 1 Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie 

z siedmiodniowym wyprzedzeniem. Zmiana powyższa nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy. 

5. Wszelkie ustalenia prowadzone w ramach realizacji umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem ich 

nieważności. 

6. Zasada opisana w ust. 4 niniejszego paragrafu dotyczy również zmiany Kierownika budowy. 

 

Odbiór przedmiotu umowy 

§ 9 

1. Strony ustalają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów: 

1) odbiór częściowy – po wykonaniu poszczególnych robót; 

2) odbiór końcowy – po wykonaniu prac objętych umową; 

3) odbiór pogwarancyjny – nie później niż 14 dni kalendarzowych od upływu okresu gwarancji; 



 
 

4) odbiór ostateczny – nie później niż 14 dni kalendarzowych od upływu okresu rękojmi. 

2. Z każdego odbioru zostanie sporządzony i podpisany przez strony protokół odbioru w obecności 

przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego. 

3. Jeżeli w toku realizacji umowy zostaną stwierdzone wady Wykonawca zobowiązany jest do ich 

usunięcia  na własny koszt. 

 

§ 10 

1. O gotowości do odbioru końcowego Wykonawca powiadamia pisemnie Zamawiającego.  

2. Zamawiający powoła Komisję odbioru, która w terminie 5 dni roboczych przystąpi do odbioru. 

Czynności odbioru należy dokonać do 10 dni roboczych od daty jego rozpoczęcia. 

3. Warunkiem zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru jest: 

a) Wykonanie wszystkich robót objętych umową 

b) Przekazanie Zamawiającemu świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie na 

wszystkie użyte materiały. 

4. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do odbioru wszystkie dokumenty związane z budową 

a w szczególności: dokumenty gwarancyjne, certyfikaty, atesty protokoły odbiorów, prób, sprawdzeń, 

pomiarów, karty odpadów, dokumentację techniczna powykonawczą. 

5. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady i usterki, to Komisja odbioru  

wyznacza termin do ich usunięcia. Po usunięciu wad i usterek komisja, o której mowa w ust 1, 

podejmuje czynności odbiorowe.  

6. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł zakończyć czynności odbioru w ustalonym terminie z winy 

Wykonawcy, to Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia pełnych kosztów działania komisji odbioru 

jak i następnych komisji, które będą powoływane do przeprowadzenia odbioru. 

7. W razie stwierdzenia wad i usterek lub innych naruszeń postanowień niniejszej umowy, które obniżają 

zdolność użytkową i nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może w toku czynności odbioru: 

1) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wartości użytkowej, technicznej 

lub  

2) żądać wykonania robót po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowując przy tym prawo domagania 

się od Wykonawcy odszkodowania za szkody lub do naprawienia szkody i naliczenie kar 

umownych. 

 

 § 11 

1. Strony ustalają, że z prac komisji odbioru sporządzone zostaną protokoły zgodnie z § 9 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 

4, odbiorów określające ustalenia dokonane w trakcie odbioru wszystkich wykonanych robót. 

2. Podpisane bez zastrzeżeń protokoły odbioru częściowego i końcowego przez Zamawiającego są  

podstawą do wystawienia faktury. 

 

Wynagrodzenie i rozliczenia finansowe 

 § 12 

1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie 

kosztorysowe, w kwocie brutto …………. zł (słownie złotych: ………………………. ) 

z uwzględnieniem obowiązującej w dniu podpisania umowy stawki podatku VAT, wg ceny ofertowej. 

2. Strony ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy będzie wypłacane każdorazowo po zakończeniu i 

odbiorze poszczególnych etapów robót, potwierdzonym protokołem odbioru częściowego podpisanym 

przez inspektora nadzoru, nie częściej niż raz w miesiącu. Etapy zgodnie z harmonogramem rzeczowo – 

finansowym. Pierwsze fakturowanie w 2017 r. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z faktury końcowej należności za media; za wodę w formie 

ryczałtu 0,2% wartości brutto umowy i energię elektryczną – w formie ryczałtu 0,2 % wartości brutto 

umowy lub wg wskazań indywidualnych liczników, które Wykonawca zainstaluje na własny koszt 

w ustalonych miejscach poboru energii elektrycznej i wody, jeżeli taki pobór nastąpi. Wysokość opłat 

będzie zgodna z taryfą jaką ponosi użytkownik obiektu. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na 

potrącenie przez Zamawiającego należności za media z należnego wynagrodzenia w rozumieniu art. 

498 i 499 kodeksu cywilnego. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że powyższe nie zostało złożone 

pod wpływem błędu, ani nie jest obarczone jakąkolwiek inną wadą oświadczenia woli skutkują jego 

nieważnością. Zamawiający oświadcza, że wystawi Wykonawcy fakturę w terminie do 21 dni od dnia 

dokonania potrącenia zawierającą szczegółowe naliczania potrąceń.  

4. Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie protokół odbioru częściowego lub protokół odbioru 

końcowego. 



 
 

5. Faktura wystawiana przez Wykonawcę będzie zapłacona przez Zamawiającego w terminie do 20 dni 

kalendarzowych od daty jej otrzymania, przelewem na rachunek wskazany na fakturze. Za datę zapłaty 

strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

6. Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia faktury VAT wystawionej nieprawidłowo przez 

Wykonawcę.  

7. Warunkiem zapłaty, przez Zamawiającego wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonany 

przedmiot umowy, jest w przypadku zatrudnienia podwykonawców, o których mowa w § 7, 

przedłożenie Zamawiającemu dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom 

i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca do 

wystawionej faktury VAT musi dołączyć zestawienie należności dla wszystkich podwykonawców 

biorących udział w realizacji przedmiotu umowy wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur 

będących podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę, kopie polecenia przelewu na kwoty 

wynikające z faktur wystawionych przez podwykonawców oraz oryginały oświadczeń wszystkich 

podwykonawców, że otrzymali należne wynagrodzenie (wzór oświadczenia – załącznik nr 3 stanowi 

integralną część umowy). 

8. Jeżeli rozliczenia z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami nie będą ostateczne, Zamawiający 

może zatrzymać z faktury Wykonawcy część wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszej umowy do 

wysokości nierozliczonej lub spornej do czasu ostatecznego wyjaśnienia rozliczeń z podwykonawcami 

przez  np.: prawomocny wyrok sądu, potwierdzenie dokonania zapłaty, itp. 

9. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa 

w ust. 7 niniejszego paragrafu, wstrzymuje się odpowiednio wypłatę należnego wynagrodzenia za 

wykonanie przedmiotu zamówienia w części równej sumie kwot wynikających z nie przedstawionych 

dowodów zapłaty. 

10. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie 

o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru 

Zamawiającego, potwierdzającej prawidłowe (bez zastrzeżeń) wykonanie zleconej podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej. 

11. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 

umowę o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 

Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia wynagrodzenie, o którym mowa 

w pierwszym zdaniu, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez 

Zamawiającego umowy o podwykonawstwo i dalszym podwykonawstwie. Bezpośrednia zapłata 

obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy. 

12. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy 

zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 11. Zamawiający informuje 

Wykonawcę o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

13. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 12 w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający złoży do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się 

należy.  

14. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których 

mowa w ust. 11, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. 

15. Jeżeli faktura będzie zawierać błędy lub Wykonawca nie dołączy do faktury protokołu potwierdzającego 

bezusterkowe wykonanie robót oraz oświadczenia podwykonawcy biorącego udział w realizacji 

przedmiotu umowy, Zamawiający zwróci faktury Wykonawcy bez księgowania. 

16. Wykonawca jest zobowiązany do złożenia rozliczeń całości inwestycji najpóźniej w dniu 

zawiadomienia o zakończeniu inwestycji, przy czym Zamawiający wymaga, aby ostateczne rozliczenie 

z podwykonawcami nastąpiło przed ostatecznym rozliczeniem Wykonawcy z Zamawiającym. 

Zamawiający żąda aby takie same warunki dotyczące sposobu rozliczenia i terminu płatności przyjęte 

były w umowach podwykonawcy z dalszymi podwykonawcami.  

17. W przypadku nieprzestrzegania postanowień niniejszego paragrafu oraz postanowień paragrafu 7 

niniejszej umowy Zamawiający jest zwolniony z odpowiedzialności solidarnej. 



 
 

 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

§ 13 

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% 

ceny ofertowej brutto w kwocie ……………….. zł.  

2. Zabezpieczenie zostanie wniesione przed podpisaniem umowy w formie ………….. .   

W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu zostanie ono 

ulokowane na oprocentowanym koncie bankowym. 

3. Zwrot zabezpieczania należytego wykonania umowy nastąpi: 

1) w wysokości 70% po końcowym odbiorze przedmiotu umowy bez zastrzeżeń, nie później niż 30 dni 

kalendarzowych od doręczenia faktury. 

2) pozostałe 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone nie później niż 

w 14 dni kalendarzowych od upływu rękojmi. 

4. W trakcie realizacji umowy Zamawiający dopuszcza zmianę formy zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy.  

Kary umowne 

§ 14 

1. Za nieterminowe oddanie Zamawiającemu przedmiotu umowy oraz za nie usunięcie w określonym 

przez Zamawiającego terminie stwierdzonych przy odbiorze i w czasie trwania gwarancji i rękojmi wad 

i usterek, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wartości brutto 

przedmiotu umowy określonej w § 12 ust. 1 umowy za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia licząc od 

dnia następnego po upływie terminu.  

2. Za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę zapłaci on karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia 

brutto określonego w § 12 ust. 1 umowy. 

3. Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną określoną w ust. 2 niniejszego paragrafu. 

4. Wykonawca za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy – 

zapłaci karę w wysokości 1 000,00 zł Zamawiającemu za każdy przypadek nie wypłacenia należnego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przysługującego wymaganego wynagrodzenia, który 

zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo. 

5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu za nie przedłożenie do zaakceptowania projektu umowy 

o podwykonawstwie lub dalsze podwykonawstwo lub projektu jej zmiany – karę w wysokości 500,00 zł 

za każdy przypadek. 

6. Wykonawca za nie przedłożenie poświadczonej umowy o podwykonawstwo lub dalsze 

podwykonawstwo lub jej zmiany zapłaci karę w wysokości 500,00 zł za każdy przypadek. 

7. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu 

zapłaty karę w wysokości 500,00 zł za każdy przypadek. 

8. Za niedopełnienie wymogu zatrudniania Pracowników świadczących prace na podstawie umowy o pracę 

w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w 

wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego 

niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania Pracowników świadczących prace na podstawie 

umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji 

Umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu –za każdą osobę poniżej liczby 

wymaganych Pracowników świadczących pracę na podstawie umowy o pracę wskazanej przez 

Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków.  

9. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego wierzytelności z tytułu 

naliczenia kar umownych z należnego wynagrodzenia lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

w rozumieniu art. 498 i 499 kodeksu cywilnego. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że powyższe nie 

zostało złożone pod wpływem błędu, ani nie jest obarczone jakąkolwiek inną wadą oświadczenia woli 

skutkują jego nieważnością. Zamawiający oświadcza, że wystawi Wykonawcy notę w terminie 21 dni 

od dnia dokonania  potrącenia zawierającą szczegółowe naliczanie kary umownej. 

10. W przypadku nie usunięcia usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym, Zamawiający wyznacza 

dodatkowy termin ich usunięcia, a po jego bezskutecznym upływie może dokonać usunięcia wad i 

usterek na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty związane z usunięciem wad i usterek nie będą 

uzgadniane z Wykonawcą i zostaną potrącone z dowolnej należności Wykonawcy. 

 

 



 
 

Odpowiedzialność odszkodowawcza 

§ 15 

Niezależnie od kar umownych zastrzeżonych w § 14 umowy Zamawiający może dochodzić odszkodowania 

za szkodę, przekraczającą wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych. 

 

Odpowiedzialność z tytułu gwarancji i rękojmi za wady 

§ 16 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonane roboty i zamontowane materiały i urządzenia …… 

lata gwarancji. 

2. Okres gwarancji liczony jest od daty odbioru końcowego. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za: 

1) wady zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonania robót; 

2) usunięcie wad i usterek stwierdzonych w toku odbioru czynności odbioru pogwarancyjnego 

i ujawnionych w okresie gwarancyjnym. 

4. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad i usterek Zamawiający poinformuje o tym 

Wykonawcę na piśmie, wyznaczając mu termin ich usunięcia uwzględniając niezbędny czas i 

techniczne możliwości ich usunięcia. 

5. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad i usterek. 

6. W przypadku konieczności naprawy gwarancyjnej lub usunięcia wad przedmiotu umowy okres 

gwarancji ulega przedłużeniu o okres naprawy lub usunięcia usterek.  

7. W przypadku zwłoki w usuwaniu wad i usterek gwarancyjnych Zamawiający wyznacza dodatkowy 

termin ich usunięcia, a po jego bezskutecznym upływie może dokonać usunięcia wad i usterek na koszt 

Wykonawcy. Zamawiający ma prawo do naliczenia stosownych kar umownych, a Wykonawca 

zapłaci kary umowne określone w § 14 ust. 1 umowy. 

8. W przypadku nie przystąpienia do usunięcia wad i usterek, w terminie określonym w ust. 4, 

Zamawiający ma prawo zlecić ich usunięcie osobom trzecim na koszt Wykonawcy, poprzez potrącenie 

kosztów z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

9. Wykonawca udzieli pisemnej gwarancji na roboty budowlane oraz na zamontowane materiały 

i urządzenia. W przypadku rozbieżności pomiędzy gwarancją Wykonawcy, a zapisami umowy mają 

zastosowanie zapisy korzystniejsze dla Zamawiającego. 

 

§ 17 

1. Wykonawca oświadcza, że wykonany przedmiot umowy jest wolny od wad prawnych i nie narusza praw 

innych osób. 

2. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu umowy 

istniejących w czasie dokonywania czynności odbioru oraz wad powstałych przy odbiorze, lecz 

z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru i wygasa po 6 miesiącach po upływie 

okresu gwarancji. 

3. O wykryciu wady Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę nie później niż w terminie 30 dni 

kalendarzowych od  daty jej ujawnienia. 

4. Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt i własnym staraniem niezwłocznie usunąć wszystkie 

wady odnoszące się do przedmiotu umowy, jeżeli Zamawiający zażądał tego na piśmie przed upływem 

rękojmi. 

5. Termin usunięcia ujawnionych wad będzie określać Zamawiający, biorąc pod uwagę niezbędny czas 

i techniczne możliwości ich usunięcia, pisemnie informując o nich Wykonawcę. 

6. Roszczenia z tytułu rękojmi mogą być dochodzone także po upływie terminu jej obowiązywania, jeżeli 

Zamawiający zgłosi Wykonawcy istnienie wady w okresie rękojmi. 

7. Wady ujawnione w okresie rękojmi będą kwalifikowane i oceniane przy udziale stron umowy pod 

względem przyczyny ich powstania. 

8. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o terminie i miejscu kwalifikacji wad na 14 dni kalendarzowych 

przed dokonaniem oględzin. 

9. Protokół z komisyjnego zakwalifikowania wad Wykonawca otrzyma bezpośrednio po zakończeniu 

działania komisji. 

10. Nie usunięcie przez Wykonawcę wad w wyznaczonym terminie upoważnia Zamawiającego do 

powierzenia ich usunięcia osobom trzecim w całości na koszt Wykonawcy według zasad opisanych w § 

16 ust. 8.  

 

 



 
 

Odstąpienie od umowy 

§ 18 

1. Jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub wykonaniem przedmiotu umowy tak dalece, że nie 

jest prawdopodobne, aby wykonał je w czasie umówionym, Zamawiający może od umowy odstąpić bez 

wyznaczenia dodatkowego terminu. 

2. Jeżeli przedmiot umowy jest wykonywany w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową Zamawiający 

może wezwać Wykonawcę do zaprzestania wykonywania przedmiotu umowy w sposób wadliwy albo 

niezgodny z umową wyznaczając mu do tego dodatkowy termin i po upływie terminu może od umowy 

odstąpić. 

3. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku: 

1) zaniechania przez Wykonawcę realizacji przedmiotu umowy; 

2) wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy lub zrzeczenia się przez Wykonawcę majątku na rzecz 

wierzycieli; 

3) przystąpienia przez Wykonawcę do likwidacji swojej firmy. 

4. Odstąpienie od umowy następuje przez pisemne oświadczenie Zamawiającego wskazujące podstawę 

odstąpienia. W tym przypadku Wykonawca jest zobowiązany w terminie 14 dni kalendarzowych od 

powiadomienia do sporządzenia inwentaryzacji wykonanych robót przy udziale Zamawiającego oraz 

przekazania placu budowy. 

5. W razie nie wywiązania się przez Wykonawcę w przewidzianym w umowie terminie z obowiązków 

wymienionych w ust. 4 Zamawiający ma prawo sporządzić jednostronnie i na koszt Wykonawcy 

inwentaryzację wykonanych robót, zawiadamiając o tym na piśmie Wykonawcę. 

6. W razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek natychmiastowego 

wstrzymania robót i właściwego zabezpieczenia na własny koszt wykonanego fragmentu robót, o ile 

Zamawiający zleci takie zabezpieczenie. 

7. Jeżeli Zamawiający odstąpi od umowy z winy Wykonawcy, komisja powołana przez Zamawiającego 

określi zakres wykonanych przez Wykonawcę robót oraz ich wartość. 

8. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili podpisania umowy Zamawiający 

może od niej odstąpić wypowiadając umowę w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o 

powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 

należnego mu z tytułu rzeczywiście wykonanych robót. 

 

Poufność informacji 

§ 19 

1. Strony zobowiązują się do utrzymania w tajemnicy i nie przekazywania osobom trzecim informacji  

o warunkach umowy oraz wszelkich danych związanych z realizacją niniejszej umowy, za wyjątkiem 

informacji przekazywanych doradcom finansowym lub prawnym lub też podmiotom dokonującym 

stosownych badań. Zakaz powyższy nie dotyczy obowiązków informacyjnych ciążących na Stronach na 

podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 

2. Wykorzystywanie danych związanych z realizacją umowy w innych celach niż określonych w umowie, 

jak również ich publikacja nie jest dopuszczalna bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

 

Siła wyższa 

§ 20 

1. Strona nie jest odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań, jeżeli 

niewykonanie zostało spowodowane wydarzeniem będącym poza jej kontrolą i w chwili zawarcia umowy 

niemożliwe było przewidzenie zdarzenia i jego skutków, które wpłynęły na zdolność strony do 

wykonania umowy, niemożliwe było uniknięcie samego wydarzenia lub przynajmniej jego skutków. 

2. Za siłę wyższą nie uznaje się braku środków u Wykonawcy oraz brak zezwoleń niezbędnych 

Wykonawcy dla wykonania umowy, wydawanych przez dowolną władzę publiczną oraz nie wywiązania 

się ze swoich zobowiązań przez dostawców i innych kontrahentów Wykonawcy. 

3. Strony zobowiązują się do wzajemnego powiadamiania się o zaistnieniu lub ustaniu siły wyższej 

i dokonania stosownych ustaleń celem wyeliminowania możliwych skutków działania siły wyższej. 

Powiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, należy dokonać pisemnie lub w inny dostępny 

sposób, niezwłocznie po fakcie wystąpienia siły wyższej. W przypadku nie zawiadomienia o zaistnieniu 

lub ustaniu siły wyższej strona zobowiązana do powiadomienia nie może się na nią powoływać.  

 

 



 
 

Przeniesienie praw majątkowych i autorskich 

§ 21  

1. Wykonawca z chwilą przekazania dokumentacji przenosi na Zamawiającego prawo własności tych 

dokumentów oraz autorskie prawa majątkowe do wymienionych wyżej dokumentów na polach 

eksploatacji uprawniających do korzystania, używania dokumentacji oraz jej elementów we wszystkich 

formach, w dowolnej ilości egzemplarzy, w całości lub części. 

2. Wykonawca oświadcza, że nie narusza praw autorskich osób trzecich i że ma prawo do swobodnego 

dysponowania nimi łącznie z prawem przeniesienia ich na Zamawiającego. 

3. W przypadku wytoczenia przez osobę trzecią powództwa przeciwko Zamawiającemu o naruszenie 

praw autorskich określonych w niniejszej umowie, które Zamawiający uzyskał zgodnie z jej 

postanowieniami, Wykonawca zobowiązany będzie do ochrony Zamawiającego przed sądem w 

związku z ww. powództwem, pod warunkiem, iż Zamawiający zawiadomi Wykonawcę w terminie 30 

dni o tych roszczeniach oraz udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do ww. działań.  

4. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o wniesieniu przeciwko niemu pozwu lub zgłoszeniu roszczeń 

o naruszenie praw autorskich dokumentacji i innych projektów określonych w niniejszej umowie. 

Zamawiający udzieli pełnomocnictwa Wykonawcy do prowadzenia rozmów ugodowych w razie 

zgłoszenia powyższych roszczeń. 

5. Do czasu zakończenia postępowania, Zamawiający może pozwolić Wykonawcy na wprowadzenie 

modyfikacji lub zmiany w dokumentacji tak, by prawa osób trzecich nie były naruszane a dokumentacja 

oraz wykonane na jej podstawie prace spełniały wszystkie stawiane im wymogi. 

 

Zmiany treści Umowy 

§ 22 

1. Strony przewidują możliwość dokonania zmian w treści umowy w sytuacji, gdy: 

a) nastąpi zmiana wysokości podatku od towarów i usług (VAT); 

b) wejdą w życie zmiany przepisów dotyczących wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę 

ustalonego przez Ustawodawcę – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu 

umowy przez Wykonawcę. Wykazanie zmiany kosztów spoczywa na Wykonawcy i podlega akceptacji 

Zamawiającego; 

c) wejdą w życie zmiany przepisów dotyczących zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – 

jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu Umowy. Wykazanie zmiany kosztów 

spoczywa na Wykonawcy i podlega akceptacji Zamawiającego. 

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, 

w postaci aneksu. 

 

Postanowienia końcowe 

§ 23  

1. Wszelka korespondencja będzie wysyłana na adresy wskazane przy oznaczeniu Stron. Zmiana adresu 

wymaga poinformowania o tym drugiej Strony w formie pisemnej pod rygorem uznania oświadczenia 

złożonego na poprzedni adres za doręczone.  

2. Jeżeli z powodu prawomocnego orzeczenia sądu, jakiekolwiek postanowienie niniejszej umowy zostanie 

uznane za nieskuteczne lub nieważne z powodu sprzeczności z bezwzględnie obowiązującymi przepisami 

prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Strony postanawiają, że dane postanowienie, o ile będzie 

to możliwe, zostanie zastąpione normą wynikającą z przepisów prawa jedynie w części i w zakresie 

koniecznym do konwalidowania oświadczenia woli zawartego w postanowieniu umowy uznanym za 

nieskuteczne lub nieważne. Wszelkie inne postanowienia umowy pozostaną w mocy. 

3. W przypadku sprzeczności postanowień dokumentu umowy z postanowieniami zawartymi w 

załącznikach, rozstrzygające znaczenie mają postanowienia zawarte w umowie.  

4. Wszelkie zmiany umowy będą dokonywane w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod 

rygorem nieważności. 

5. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może przenosić jakichkolwiek praw na osoby 

trzecie. 

6. Wszelkie spory wynikające z umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego.  

7. W kwestiach nieuregulowanych w umowie stosuje się prawo polskie a w szczególności przepisy 

Kodeksu Cywilnego, Prawa zamówień publicznych oraz ustawy Prawo budowlane. 

8. Integralną część umowy stanowią załączniki: 



 
 

1) Załącznik nr 1: szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i projekt budowlano wykonawczy na 

płycie CD; 

2) Załącznik nr 2: oferta wykonawcy; 

3) Załącznik nr 3: wzór oświadczenia podwykonawcy; 

4) Załącznik nr 4: kserokopia umowy ubezpieczenia OC dot. prowadzonej działalności Wykonawcy; 

5) Załącznik nr 5: „Wykaz Pracowników świadczących prace” 

 

 

§ 22 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

 

                   ZAMAWIAJĄCY                              WYKONAWCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Załącznik do umowy nr 3  

 

 

 

 

 

Oświadczenie Podwykonawcy 
  

 

W związku z wystawieniem przez Wykonawcę faktury nr …………..……………………….. z dnia 

………….…….……… oświadczam, iż w zakresie robót wymienionych na fakturze wykonywałem jako 

Podwykonawca następujące roboty: 

 

…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Zgodnie z zawartą umową o podwykonawstwo za ww. roboty otrzymałem od Wykonawcy  w dniu 

………………….……… wynagrodzenie w kwocie ……………………………………………..…………. zł słownie 

……………………………………………………………………………………....……………………………….. zł brutto i niniejszym 

zrzekam się wszelkich roszczeń względem Wykonawcy lub Zamawiającego związanych z ww. 

wynagrodzeniem za roboty. 

 

 

 

 

 

……………………………….      ………...……………………….. 

     miejscowość, data                                                                                                                     podpis  Podwykonawcy 

 

 

 

 

 
 


