

Warszawa, dn. 01 marca 2018r.



**ZASTĘPCA KOMENDANTA
NADWIŚLAŃSKIEGO ODDZIAŁU
STRAŻY GRANICZNEJ
*im. Powstania Warszawskiego***

NH-FI/2064/18

Egz. nr 5

01 MAR. 2018

**„Wykonawcy”
(wg rozdzielnika)**

Dot.: postępowania nr 2/FI/AG/18 prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego na robotę budowlaną pn. „Przebudowa budynku na potrzeby PSG w Lesznawoli – budynek nr 3 (kotłownia) i nr 5 (garaż) wraz z zagospodarowaniem terenu”

Szanowni Państwo,

działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) uprzejmie informuję, że Zamawiający dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez dodanie po Rozdziale V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Rozdział Va. tj. WYKAZ DOKUMENTÓW SKŁADANYCH W POSTĘPOWANIU: **Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć kosztorys ofertowy w formie szczegółowej przygotowany na podstawie przedmiarów robót i szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.**

Informuję, że powyższa zmiana stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i należy ją uwzględnić podczas przygotowywania ofert.

Z poważaniem

[Podpis]
plk SG Zbigniew BARTNICKI