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1. DANE EWIDENCYJNE
1.1 Obiekt: Ogrodzenie

1.2 Adres inwestyciji: Komenda Gtowna Strazy Granicznej w Warszawie,
ul. 17 Stycznia 23

1.3Inwestor: Nadwislariski Oddziat Strazy Graniczne;
ul. 17 Stycznia 23
02-148 Warszawa

1.4 Uzytkownik: Nadwislariski Oddziat Strazy Graniczne;
1.5 Dziatka: Dziatka nr 10/2, 10/1, Obreb 0603 Wtochy

2. PRZEDMIOT | PODSTAWA ORAZ ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt ogrodzenia systemowego betonowego oraz ogrodzenia
systemowego palisadowego z podmuréwka zlokalizowanych na terenie Komendy Gtownej Strazy
Granicznej przy ul. 17 stycznia 23 w Warszawie.

Podstawe opracowania stanowig nastepujace dokumenty:

a) Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500

b) Dane katalogowe dotyczace ogrodzen systemowych

3. OGOLNY OPIS OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Zaprojektowane ustroje stanowig elementy opracowania projektu zagospodarowania terenu na terenie
Komendy Gtdéwnej Strazy Granicznej przy ul. 17 stycznia 23 w Warszawie. Sq to nastepujace obiekty:
- ogrodzenie palisadowe z podmurdwka z furtkg i bramg przesuwng
- ogrodzenie betonowe na tytach kompleksu

4. WARUNKI FUNDAMENTOWANIA

Fundamentowanie zaprojektowanych obiektow realizowane bedzie powyzej zwierciadta wod
gruntowych. Biorac pod uwage proste warunki gruntowe (warstwy gruntéw jednorodnych genetycznie i
litologicznie, zalegajace poziomo przy zwierciadle wody ponizej projektowanego poziomu
posadowienia i braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych) oraz wielkos¢ budowli,
obiekt zaliczono do | kategorii geotechnicznej.

5. SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA USTROJOWE

A. OGRODZENIE BETONOWE

Jako ogrodzenie obiektu przyjeto rozwigzanie systemowe sktadajace si¢ ze stupkéw betonowych z
wypetnieniem ptytkami betonowymi. Podstawowe elementy ogrodzenia to:

a) ptytka wypetniajgca o wymiarach 200x50cm grub. 4,0cm. Wykonana z betonu zbrojonego siatkami
pretowymi w celu unikniecia spekan elementu. Na wysoko$¢ ogrodzenia wynoszaca 2,0m sktadajq sie
4 plyty wypetniajace w przesle. Przyjeto wzér (wg wzornika producenta) 1.5.

b) stupki kwadratowe 12x12cm zbrojone o H=280cm posadowione w zabetonowanym wykopie. Stupki
posiadajg z kazdej strony gniazda do osadzenia ptyt wypetniajacych.




Parametry ogrodzenia oparto na rozwigzaniu systemowym firmy OGBET. Wymiary stupow oraz
elementéw moga sie nieznacznie rozni¢ w zaleznosci od producenta ogrodzenia.

B. OGRODZENIE PALISADOWE Z PODMUROWKA

Jako ogrodzenie obiektu przyjeto systemowe ogrodzenie panelowe palisadowe typ PRESTIGE

wykonane z paneli spawanych punktowo montowane na systemie stupkdéw kwadratowych.

Zabezpieczenie antykorozyjne ogrodzenia stanowi powtoka cynkowa oraz powlekanie lakierem

proszkowym. Podmuréwka systemowa betonowa prefabrykowana o h=30cm sktadajgca sie z

tacznikow oraz z wibroprasowanych betonowych desek wypetniajacych. Podstawowe elementy

ogrodzenia to:

a) panel ogrodzeniowy palisadowy typ PRESTIGE o wysoko$ci h=1500mm szer. d=2540mm, oraz
h=1500mm szer. d=820mm wykonany z elementéw poziomych o przekroju 30x40mm oraz
elementdéw pionowych o przekroju kwadratowym 25x25mm. Rozstaw pionowych profili w Swietle
wynosi 11,0cm. Kolor RAL 7038. Zabezpieczenie: powtoka ocynkowania i lakier proszkowy.

b) stupki kwadratowe 60x60cm gr. Scianki 1,5mm ocynkowane oraz powlekane lakierem
proszkowym. Stupy zakotwi¢ w fundamentach betonowych o wymiarze 40x40cm i gteboko$ci
100cm z betonu C16/20. Grunt po zasypaniu wykopu wokét fundamentu nalezy zagesci¢. Kolor
RAL 7038.

c) brama szer. 3,2m( $wiatto przejazdu 3,00m) typ PRESTIGE wykonana z ramki stalowej 50x30mm
gr. Scianki 1,5mm oraz profilu nosnego 70x70x25mm ocynkowana oraz powleczona lakierem
proszkowym. Wypetnienie pionowe bramy stanowig elementy o parametrach jak w panelu
ogrodzeniowym. Kolor RAL 7038. Stupki bramowe o przekroju 80x80mm gr. Scianki 1,5mm
zabezpieczenie jak wyzej.

d) furtka szer. 1,1m(Swiatto przejScia 100cm) typ PRESTIGE wykonana z ramki stalowej 30x40mm
gr. scianki 1,5mm ocynkowana oraz powleczona lakierem proszkowym. Wypetnienie furtki
stanowig elementy o parametrach jak w panelu ogrodzeniowym. Kolor RAL 7038. Stupki bramowe
0 przekroju 60x60mm gr. scianki 1,5mm zabezpieczenie jak wyzej.

e) taczniki podmuréwki betonowe prefabrykowane z betonu wibroprasowanego o h=30cm.
Zastosowano taczniki proste, narozne oraz koricowe. Elementy te posiadajg odpowiednie gniazda
do osadzenia deski wypetniajace;.

f) deska petna wypetniajgca betonowa prefebrykowana wibroprasowana o gr. 60mm i wys. h=30cm i
dtug. standartowej 2480mm.

g) Daszki systemowe z tworzywa

Mocowanie panela do stupkdw odbywa sie za po$rednictwem ztgczek metalowych lub z tworzywa
sztucznego przykreconych $rubg nierdzewna. Otwory po $rubach zabezpiecza sie dodatkowo
specjalnymi zatyczkami dostarczanymi w komplecie ze ztgczkami.

Pomiedzy bramg i furtkq przyjeto niestandartowy rozstaw miedzy stupami ogrodzenia. W tym
przypadku panel palisadowy ogrodzenia oraz deske podmurdwki nalezy wykona¢ na zamowienie.
Parametry ogrodzenia i podmurowki oparto na rozwigzaniu systemowym firmy METPOL. Wymiary
profili oraz elementéw mogaq sie nieznacznie rdzni¢ w zaleznosci od producenta ogrodzenia i bram.
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6. PODSTAWOWE MATERIALY KONSTRUKCYJNE
- beton C16/20
- beton C8/10

7. UWAGI DODATKOWE

- Swiezy beton chroni¢ przed wiatrem i temp. ponizej + 5°C. Nieodzowne jest utrzymywanie betonu w
stanie statego zwilzenia przez okres 14 dni. Cykl dojrzewania betonu siega 28 dni. Bez zapewnienia
wtasciwej pielegnaciji elementéw betonowych nie ma mowy o uzyskaniu ich wymaganej jakosci.

- Wszystkie materiaty budowlane, konstrukcyjne i wykonczeniowe uzyte przez wykonawce muszg
posiada¢ obowigzujace w Polsce Swiadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne i certyfikaty.

- Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami wykonania i odbioru robot
budowlanych, oraz przepisami BHP pod statym nadzorem technicznym os6b uprawnionych

- Montaz urzadzen wykona¢ zgodnie z wytycznymi dostawcdw urzadzen.

- Bez zapewnienia wiasciwe] pielegnacji elementow betonowych nie ma mowy o uzyskaniu ich
wymaganej jakosci.

8. ZAKRES PRAC ROZBIORKOWYCH

Istniejace ogrodzenie z paneli stalowych na stupkach stalowych i podmuréwce betonowej nalezy w
catosci zdemontowac oraz ogrodzenie z siatki takze nalezy zdemontowac. Uzyskany gruz z rozbiorki
nalezy zutylizowac.

9. DANE OGOLNE | INFORMACJE O WARUNKACH PROWADZENIA ROBOT
ROZBIORKOWYCH.

9.1 Prace i warunki wstepne.

1) Wykonawca prac budowlanych powinien bezwzglednie zapoznac si¢ przed przystapieniem do robét
rozbiérkowych z dokumentacjg zagospodarowania terenu. Nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznosé
przy wykonywaniu rob6t rozbidrkowych istniejgcego ogrodzenia i wykonywaniu nowego ogrodzenia.

2) Teren rozbiorki wygrodzi¢ i oznaczy¢ znakami ostrzegawczymi (tasma, tablice ostrzegawcze
umieszczone na ogrodzeniu) w sposob zabezpieczajacy przed wejsciem.

3) Pracownicy powinni by¢ zapoznani z planem rozbiérki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej
wykonania.

4) Prowadzenie robét rozbiorkowych podczas wiatru o predkosci wiekszej niz 10m/s jest zabronione.
5) Do robot rozbidrkowych mozna dopusci¢ tylko pracownikdow przeszkolonych w zakresie BHP i
znajomosci projektu rozbidrki, wyposazonych w srodki asekuracyjne.

6) Sukcesywnie segregowa¢ materiat rozbiorkowy i oczyszczac plac rozbiorki

7) Znajdujace sie w poblizu urzadzenia zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami.

8) Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywac z zachowaniem maksimum ostroznosci a w szczegoino$ci:
- stosowac odpowiednie narzedzia i sprzet,

- stosowac urzadzenia zabezpieczajace i ochronne,

- stosowac $rodki zabezpieczajace pracownikow,

- zapewni¢ bezpieczenstwo publiczne.

ROBOTY ROZBIORKOWE NALEZY PROWADZIC POD NADZOREM OSOBY UPRAWNIONEJ Z
ZACHOWANIEM SZCZEGOLNYCH WARUNKOW BEZPIECZENSTWA.



KIEROWNIK BUDOWY ZOBOWIAZANY JEST DO OPRACOWANIA PROJEKTU TECHNOLOGII
PRAC WYBURZENIOWYCH.

10.DANE | INFORMACJE SZCZEGOLOWE O WARUNKACH PROWADZENIA ROBOT
ROZBIORKOWYCH

1. Bezwarunkowo nalezy stosowac¢ sie do ogdinych zasad ujetych w ww punktach.

2. Teren rozbiorki ogrodzi¢ ogrodzeniem petnym wys. 2 m. Na ogrodzeniu umiesci¢ tablice
ostrzegawcze.

3. Rozbidrke ogrodzenia nalezy prowadzi¢ nastepujacymi etapami:

Wygrodzenie terenu

Rozbiorka istniejace;j siatki, paneli
Rozbiorka stupkéw

Rozbiorka cokotow i fundamentdw.

UWAGA

Wszystkie materiaty z rozbidrki nalezy usunaé poza teren placu budowy i ztozy¢ oraz utylizowac
zgodnie z wymogami Prawa o Ochronie $rodowiska (Dz.U.2008 Nr 25 poz.150 z p6zn. zmianami)
Transport gruzu prowadzi¢ na biezaco, w miare postepu robét rozbiérkowych.

11.ZALECENIA ROZBIORKI.

Podczas rozbiorki nalezy w szczegoinosci zachowa¢ ostroznos¢ przy prowadzonych pracach oraz
przy porzadkowaniu poszczegoinych elementow.

Wszystkie prace wykona¢ pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie przygotowanie zawodowe
oraz znajacej przepisy BHP. Teren nalezy oznaczyé tablicami ostrzegawczymi ,TEREN ROZBIORKI”
oraz zabezpieczy¢ przed dostepem o0sob trzecich.

Wszystkie materiaty z rozbidrki nalezy usung¢ poza teren placu budowy i ztozy¢ oraz utylizowac
zgodnie z wymogami Prawa o Ochronie $rodowiska (Dz.U.2008 Nr 25 poz.150 z p6zn. zmianami).

Materiat rozbidrkowy tadowa¢ bezposrednio do konteneréw na gruz podstawionych na teren placu
rozbidrki i wywiez¢ na sktadowisko.

Wykonawca robot jest zobowigzany do uzyskania pisemnego potwierdzenia przyjecia odpaddw przez
sktadowisko.

12.ZABEZPIECZENIA | CERTYFIKATY

Do budowy stosowa¢ materiaty posiadajace certyfikaty zgodno$ci oraz Swiadectwa dopuszczajace do
stosowania w budownictwie. Prace budowlane nalezy wykona¢ pod nadzorem osob uprawnionych,
zgodnie z projektem budowlanym, obowigzujgcymi normami oraz warunkami technicznymi a takze
przepisami BHP.

Wszystkie wymiary przed zamdwieniem sprawdzi¢ na placu budowy.



13.INFORMACJA DOTYCZACA BIOZ

13.1. Obiekt
Rozbiorka istniejacego ogrodzenia i projekt nowego ogrodzenia na terenie Nadwislanskiego Oddziatu
Strazy Granicznej w Warszawie.

13.2 Ogolny opis zadania
CEL: Celem opracowania jest projekt rozbidrki istniejacego ogrodzenia, projekt nowego ogrodzenia.
13.3 Zakres przewidywanych roboét

Zakres robot bedzie obejmowat:

» Rozbiorke istniejacego ogrodzenia

» Wykonanie tymczasowego zabezpieczenia dostepu

» Montaz ogrodzenia palisadowego z podmurdwka z furtkg i bramg przesuwng
* Montaz ogrodzenia betonowego na tytach kompleksu

» Montaz bram przesuwnych

* Montaz furtki wejsciowej

13.4 Przewidywane zagrozenia

W trakcie prowadzenia robot budowlanych zagrozenia zdrowia stanowi¢ mogg nastepujace etapy
prac:

a) Prace rozbiérkowe

- mechaniczne usuwanie stupkdw ogrodzeniowych,

- ciecie elementdéw metalowych.

b) Wykonywanie nowego ogrodzenia
- mechaniczne wykonywanie wykopéw fundamentowych,
- montaz ciezkich elementéw ogrodzenia - bramy, furtki.

13.5 Zapobieganie niebezpieczefistwom

Srodki do przedsiewziecia podczas realizacji

- Przed rozpoczeciem robét uzytkownicy obiektu winni by¢ poinformowani o prowadzonych pracach i
terminie, oraz poinstruowani o potrzebnych do zachowania $rodkach podczas prowadzenia prac.

- Roboty powinny by¢ wykonywane pod nadzorem uprawnionych oséb,

- Prace na wysokoSciach powinny by¢ wykonywane z atestowanych pomostéw i rusztowan, przy
uzyciu odpowiednich zabezpieczen,

- Stosowa¢ odpowiednie oznakowania i zabezpieczenia niezbednych miejsc przy niedokonczonych
robotach.

- Stosowac odziez ochronng w zaleznosci od rodzaju wykonywanych prac remontowych,

- Urzadzenia i sprzet budowlany stosowac zgodnie z instrukcjg i zakresem uzytkowania,

- Stosowa¢ materiaty posiadajace wazne atesty i gwarancje.



Prace budowlane: nie stwarzaja zagrozenia. Nalezy jednak zwroci¢ uwage na prowadzenie
nastepujacych prac:

- transport materiatow budowlanych;

- okresowe sktadowanie materiatéw i odpadow przed budynkiem;

- remonty murarskie i tynkarskie na wysokosciach;

- prace ziemne.

Ruch kotowy na budowie odbywa sie zgodnie ze znakami drogowymi na terenie budowy.

Kazdy podwykonawca oraz pracownik budowy ma obowigzek zapoznac sie z przedstawionymi przez
kierownika budowy nastepujacymi instrukcjami:

a) na wypadek zagrozenia, awarii, pozaru,

b) przeciwpozarowg dla zaplecza budowy,

C) organizaciji pierwszej pomocy w nagtych wypadkach,

d) wykonywania prac szczegolnie niebezpiecznych, tzn:

- z wlasciwosciami pozarowymi i wybuchowymi materiatdw surowcdw i substancji uzywanych przy
budowie, transporcie i magazynowaniu i ich wtadciwosciami zracymi i toksycznymi,

- praca w wykopach,

- praca mechanicznych srodkow transportu,

- praca na wysokosci,

e) sposobu postepowania przy sytuacji, ktéra wymaga natychmiastowego odciecia mediow w
zakresie elektrycznym, wodociggow i gazu.

Do wykonywania prac szczegdinie niebezpiecznych beda dopuszczeni pracownicy, ktérzy oprécz
wymogow regulowanych przepisami bhp, bedg dodatkowo przeszkoleni w zakresie bhp przy tych
pracach z uwzglednieniem konkretnych warunkéw na budowie. Bezpo$redni nadzér nad tymi pracami
sprawuje kierownik budowy. Bezpo$redni nadzér nad tymi pracami sprawuje kierownik budowy, ktéry
udzieli pracownikom instruktazu i ustali imienny podziat pracy, kolejnos¢ wykonywania zadan i
przypomni wymagania bhp przy poszczegdélnych czynnosciach.

Przed przystgpieniem do realizacji prac szczegolnie niebezpiecznych bedg przeprowadzone szkolenia
stanowiskowe bez wzgledu na fakt ich wcze$niejszego przeprowadzenia na podobnym stanowisku. To
samo dotyczy zapoznania sie pracownikéw z ryzykiem. W stosunku do kierownikéw rob6t
podwykonawcy nie stosujacych sie i nie egzekwujacych stosowania przez pracownikdéw odziezy i
sprzetu ochronnego i przepiséw bioz wymaganych na stanowisku pracy bedg wyciggane nastepujace
konsekwencje: wstrzymanie rob6t z winny podwykonawcy, powiadomienie kierownictwa firmy
podwykonawczej o wykroczeniu kierownika robdt, usunieciu kierownika robét z budowy z wnioskiem
do kierownictwa firmy podwykonawczej o zmiane kierownika robdt. Pracownicy nie stosujacy sie do
przepisow bioz na budowie bedg usuwani z budowy.

Ponadto kierownik budowy i koordynator budowy ds.bhp ma prawo zgda¢ od podwykonawcow
okazania dokumentdw aktualnych badan pracownikéw, szkolen i odpowiednich uprawnien.

13.6 Realizacja planu bioz, komunikacja i wspétpraca

Kierownik budowy moze uzna¢ procedury podwykonawcy za obowigzujace.

Dla zapewnienia realizacji planu bioz kierownik budowy bierze udziat w procesie wytaniania przez
generalnego wykonawce podwykonawcdw, gdzie moze mie¢ wptyw na wybér podwykonawcy pod



katem doboru sprzetu i maszyn, a takze na wybdr dostawcy pod katem bezpieczenstwa
dostarczanych materiatow.

W biurze kierownika powinien znajdowac si¢ aparat telefoniczny oraz faks. Ponadto kierownik musi
posiada¢ telefon komorkowy, a jego numer powinien by¢ rozpowszechniony wsrdd pracownikow
budowy. Podobnie pracownicy powinni tez zna¢ numer komérkowy koordynatora ds. bhp. Kazdy z
podwykonawcdw ma obowigzek zgtosi¢ posiadanie telefonu komdrkowego i poda¢ jego numer.
Nadzér nad pracami na wysokosci, operator dzwigu, ochrona bedg dodatkowo wyposazeni w aparaty
krétkofalowe.

Podwykonawcy bedg kontrolowani przez koordynatora budowy ds. bhp. Z kontroli bedzie sporzadzany
krotki protokdt sktadajacy sie z samych zalecen. Nie wykonanie tych zalecen moze by¢ podstawa dla
kierownika budowy dla wstrzymania robét realizowanych przez podwykonawce z winy podwykonawcy.
W przypadkach nie wykonania prac zgodnie z przepisami kierownik ma prawo wnioskowac¢ o zmiane
podwykonawcy na podstawie klauzuli w umowie, ktorg generalny wykonawca wprowadza do kazdej
umowy z podwykonawca.

Godziny dostaw nalezy uzgadniaC z szefem ochrony budowy. Wszyscy realizatorzy budowy, przy
zamowieniach materiatowych, wezmg pod uwage fakt dopuszczalno$ci zaméwien najwyzej na 3 dni
pracy.

Nie przewiduje sie placu dla magazynowania materiatbw wykonczeniowych. Nie przewiduje sie
przechowywania wiekszej ilosci paliwa do maszyn roboczych i urzadzen mechanicznych niz 600 I.
Kontenery WC TOI TOI sg ustawione w rogach terenu budowy w ilo$ci zmiennej zaleznej od ilosci
zatrudnionych na budowie.

13.7 Oznakowanie miejsca prowadzenia robét, stosownie do rodzaju zagrozen.

+ Wyznaczy¢ miejsca dla sktadowania materiatdw budowlanych na terenie o wyréwnanym poziomie
zgodnie z instrukcjg producenta,

* Pomosty komunikacyjne, rusztowania zewnetrzne powinny by¢ zaopatrzone w sztywne porecze o
wysokosci 1,10m z poprzeczka w potowie wysokosci oraz burtnice 0,15m.

* Przy wykonywaniu rob6t na wysokosci pracownicy powinni by¢ przeszkoleni odnosnie organizacji i
bezpieczenstwa pracy.

* Rusztowania powinny by¢ okresowo sprawdzane, ich ustawienie powinno by¢ kazdorazowo wpisane
do dziennika.

* Rusztowanie z rur stalowych nalezy uziemi¢ i ogrodzic.

+ Urzadzenia dzwigowe oraz stuzace do transportu materiatdw budowlanych powinny posiadac atesty
dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie.

+ Miejsca w ktorych prowadzone sg prace na wysoko$ciach powinny by¢ oznaczone tablicg
informacyjng ,Prace na wysokosci”.

* Urzadzenia dzwigowe oraz stuzgce do transportu materiatow budowlanych powinny posiadac¢ atesty
dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie.

+ Teren budowy nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé tablicami informacyjnymi, okreslajac rodzaj robét z
adresem inwestycji, nr pozwolenia na budowe oraz nazwa itp.

13.8 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom.
Wszystkie osoby przebywajgce na budowie powinny stosowa¢ $rodki ochrony indywidualnej.
Bezposredni nadzor nad bezpieczeristwem i higieng pracy sprawuje kierownik budowy, kierownik



rob6t oraz mistrz budowy. Sg oni réwniez odpowiedzialni za zabezpieczenie terenu budowy przed
osobami postronnymi.

Wszystkie instalowane urzadzenia muszg by¢ w petni sprawne, oraz posiada¢ certyfikaty i znak
bezpieczenstwa luz deklaracje zgodno$ci z polskimi normami. Stan techniczny urzadzen i narzedzi
powinien by¢ codziennie sprawdzany.

Pierwsza pomoc: W miejscu pracy powinna znajdowac sie apteczka pierwszej pomocy. Jezeli w razie
wypadku publiczne $rodki transportowe nie mogq zapewni¢ szybkiego przewozu poszkodowanego,
kierownictwo budowy powinno dostarczy¢ dostepne $rodki lokomocii.

Na terenie budowy w widocznym miejscu wywiesi¢ nalezy tabliczke zawierajgcg numery telefonow
najblizszego punktu lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej, policji.

Wypadek przy pracy musi by¢ zgtoszony, poza formalnosciami regulowanymi przepisami, w trybie
natychmiastowym do kierownika budowy z jednoczesnym wstrzymaniem robo6t w miejscu wypadku.

13.9 Nadzér budowy.

Do poszczegdinych prac przewiduje sie skierowanie przez generalnego wykonawce na budowe
mistrzow budowlanych. Kierownik odpowiada za koordynacje prac i kontakty z inwestorem oraz za
organizacje dostaw na budowe materiatéw i sprzetu we wspdtpracy z bazg generalnego wykonawcy.
Organizuje tez prace w taki sposob, aby byta ona bezpieczng. Kopia uprawnien i szczegdtowy zakres
obowigzkow znajdujg sie w biurze budowy. Kierownik budowy uprawniony jest réwniez do kontaktow
na szczeblu 0sob odpowiedzialnych za bioz w poszczegdinych firmach podwykonawczych.

Koordynator ds. bhp koordynuje wszystkich wykonawcéw w zakresie przestrzegania zasad
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i planu bioz. Spostrzezenia i wnioski w sprawie nieprzestrzegania
przepisow w zakresie bioz koordynator przedktada kierownikowi na biezaco wpisujac je w zeszyt i
podajac date i stanowisko pracy, ktorego te spostrzezenia dotycza. Kierownik budowy zapoznaje sie z
nimi potwierdzajac ten fakt swoim podpisem.

Kierownik Bazy Sprzetowej odpowiada za przeglady techniczne sprzetu mechanicznego generalnego
wykonawcy pracujgcego na budowie za$ za biezacq konserwacje operatorzy. Kierownik budowy ma
prawo zada¢ od podwykonawcow przedstawienia opinii technicznej o eksploatowanym przez nich
sprzecie, a zwtaszcza decyzje dopuszczajacg urzadzenie do pracy.

13.10 Miejsce przechowywania dokumentacji budowy.

Dokumentacja budowy (dziennik budowy, uprawnienia kierownika budowy, instrukcje postepowania,
dokumentacja budowy, dokumenty niezbedne do prawidtowej eksploatacji maszyn i urzadzen
technicznych, kopie uprawnien operatorow, itp.) powinna sie znajdowac na state na terenie budowy i
moze by¢ dostepna tylko dla os6b upowaznionych. Dokumentacje nalezy przechowywa¢ w sposéb
uniemozliwiajacy uszkodzenie, kradziez lub zniszczenie. W przypadku uruchomienia budowy na
drugiej zmianie kierownicy robot przekazujg sobie stanowiska pracy i teren dziatania protokolarnie.
Kopie tych protokotow sg przechowywane w biurze kierownika budowy.

Za wiasciwe przechowywanie dokumentacji na terenie budowy i prowadzenie dziennika budowy
odpowiedzialny jest kierownik budowy.

Opracowat:
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