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1. DANE EWIDENCYJNE 
1.1  Obiekt:    Ogrodzenie 
 
1.2  Adres inwestycji:  Komenda Głowna Straży Granicznej w Warszawie,  
      ul. 17 Stycznia 23 
 
1.3 Inwestor:   Nadwiślański Oddział Straży Granicznej 
      ul. 17 Stycznia 23 

02-148 Warszawa 
 
1.4   Użytkownik:   Nadwiślański Oddział Straży Granicznej 
1.5   Działka:   Działka nr 10/2, 10/1, Obręb 0603 Włochy 
 
2. PRZEDMIOT I PODSTAWA ORAZ ZAKRES OPRACOWANIA 
Przedmiotem opracowania jest projekt ogrodzenia systemowego betonowego oraz ogrodzenia 
systemowego palisadowego z podmurówką zlokalizowanych na terenie Komendy Głównej Straży 
Granicznej przy ul. 17 stycznia 23 w Warszawie. 
Podstawę opracowania stanowią następujące dokumenty: 
a) Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 
b) Dane katalogowe dotyczące ogrodzeń systemowych 
 
3. OGÓLNY OPIS OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 
Zaprojektowane ustroje stanowią elementy opracowania projektu zagospodarowania terenu na terenie 
Komendy Głównej Straży Granicznej przy ul. 17 stycznia 23 w Warszawie. Są to następujące obiekty: 
 - ogrodzenie palisadowe z podmurówką z furtką i bramą przesuwną 
 - ogrodzenie betonowe na tyłach kompleksu 
 
4. WARUNKI FUNDAMENTOWANIA 
Fundamentowanie zaprojektowanych obiektów realizowane będzie powyżej zwierciadła wód 
gruntowych. Biorąc pod uwagę proste warunki gruntowe (warstwy gruntów jednorodnych genetycznie i 
litologicznie, zalegające poziomo przy zwierciadle wody poniżej projektowanego poziomu 
posadowienia i braku występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych) oraz wielkość budowli, 
obiekt zaliczono do I kategorii geotechnicznej. 

 
5. SZCZEGÓŁOWE ROZWIĄZANIA USTROJOWE 
 
A. OGRODZENIE BETONOWE 
Jako ogrodzenie obiektu przyjęto rozwiązanie systemowe składające się ze słupków betonowych z 
wypełnieniem płytkami betonowymi. Podstawowe elementy ogrodzenia to: 
a) płytka wypełniająca o wymiarach 200x50cm grub. 4,0cm. Wykonana z betonu zbrojonego siatkami 
prętowymi w celu uniknięcia spękań elementu. Na wysokość ogrodzenia wynoszącą 2,0m składają się 
4 płyty wypełniające w przęśle. Przyjęto wzór (wg wzornika producenta) 1.5. 
b) słupki kwadratowe 12x12cm zbrojone o H=280cm posadowione w zabetonowanym wykopie. Słupki 
posiadają z każdej strony gniazda do osadzenia płyt wypełniających.  
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Parametry ogrodzenia oparto na rozwiązaniu systemowym firmy OGBET.  Wymiary słupów oraz 
elementów mogą się nieznacznie różnić w zależności od producenta ogrodzenia. 
 
B. OGRODZENIE PALISADOWE Z PODMURÓWKĄ 
Jako ogrodzenie obiektu przyjęto systemowe ogrodzenie panelowe palisadowe typ PRESTIGE 
wykonane z paneli spawanych punktowo montowane na systemie słupków kwadratowych. 
Zabezpieczenie antykorozyjne ogrodzenia stanowi powłoka cynkowa oraz powlekanie lakierem 
proszkowym. Podmurówka systemowa betonowa prefabrykowana o h=30cm składająca się z 
łączników oraz z wibroprasowanych betonowych desek wypełniających. Podstawowe elementy 
ogrodzenia to: 
a) panel ogrodzeniowy palisadowy typ PRESTIGE o wysokości h=1500mm szer. d=2540mm, oraz 

h=1500mm szer. d=820mm wykonany z elementów poziomych o przekroju 30x40mm oraz 
elementów pionowych o przekroju kwadratowym 25x25mm. Rozstaw pionowych profili w świetle 
wynosi 11,0cm. Kolor RAL 7038. Zabezpieczenie: powłoka ocynkowania i lakier proszkowy. 
 

b) słupki kwadratowe 60x60cm gr. ścianki 1,5mm ocynkowane oraz powlekane lakierem 
proszkowym. Słupy zakotwić w fundamentach betonowych o wymiarze 40x40cm i głębokości 
100cm z betonu C16/20. Grunt po zasypaniu wykopu wokół fundamentu należy zagęścić. Kolor 
RAL 7038. 

 
c) brama szer. 3,2m( światło przejazdu 3,00m) typ PRESTIGE  wykonana z ramki stalowej 50x30mm 

gr. ścianki 1,5mm oraz profilu nośnego 70x70x25mm  ocynkowana oraz powleczona lakierem 
proszkowym. Wypełnienie pionowe bramy stanowią elementy o parametrach jak w panelu 
ogrodzeniowym. Kolor RAL 7038. Słupki bramowe o przekroju 80x80mm gr. ścianki 1,5mm 
zabezpieczenie jak wyżej. 

 
d) furtka szer. 1,1m(światło przejścia 100cm) typ PRESTIGE wykonana z ramki stalowej 30x40mm 

gr. ścianki 1,5mm ocynkowana oraz powleczona lakierem proszkowym. Wypełnienie furtki 
stanowią elementy o parametrach jak w panelu ogrodzeniowym. Kolor RAL 7038. Słupki bramowe 
o przekroju 60x60mm gr. ścianki 1,5mm zabezpieczenie jak wyżej. 

 
e) łączniki podmurówki betonowe prefabrykowane z betonu wibroprasowanego o h=30cm. 

Zastosowano łączniki proste, narożne oraz końcowe. Elementy te posiadają odpowiednie gniazda 
do osadzenia deski wypełniającej. 

 
f) deska pełna wypełniająca betonowa prefebrykowana wibroprasowana o gr. 60mm i wys. h=30cm i 

dług. standartowej 2480mm.  
 

g) Daszki systemowe z tworzywa 
 

Mocowanie panela do słupków odbywa się za pośrednictwem złączek metalowych lub z tworzywa 
sztucznego  przykręconych śrubą nierdzewną. Otwory po śrubach zabezpiecza się dodatkowo 
specjalnymi zatyczkami dostarczanymi w komplecie ze złączkami.  
Pomiędzy bramą i furtką przyjęto niestandartowy rozstaw między słupami ogrodzenia. W tym 
przypadku panel palisadowy ogrodzenia oraz deskę podmurówki należy wykonać na zamówienie. 
Parametry ogrodzenia i podmurówki oparto na rozwiązaniu systemowym firmy METPOL.  Wymiary 
profili oraz elementów mogą się nieznacznie różnić w zależności od producenta ogrodzenia i bram. 
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6. PODSTAWOWE MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE 
- beton C16/20 
- beton C8/10 
 
7. UWAGI DODATKOWE 
- Świeży beton chronić przed wiatrem i temp. poniżej + 5oC. Nieodzowne jest   utrzymywanie betonu w 
stanie stałego zwilżenia przez okres 14 dni. Cykl dojrzewania betonu sięga 28 dni. Bez zapewnienia 
właściwej pielęgnacji elementów betonowych nie ma mowy o uzyskaniu ich wymaganej jakości. 
- Wszystkie materiały budowlane, konstrukcyjne i wykończeniowe użyte przez wykonawcę muszą 
posiadać obowiązujące w Polsce świadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne i certyfikaty. 
- Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami wykonania i odbioru robót 
budowlanych, oraz przepisami BHP pod stałym nadzorem technicznym osób uprawnionych 
- Montaż urządzeń wykonać zgodnie z wytycznymi dostawców urządzeń. 
- Bez zapewnienia właściwej pielęgnacji elementów betonowych nie ma mowy o uzyskaniu ich 
wymaganej jakości. 

 
8. ZAKRES PRAC ROZBIÓRKOWYCH 

 
Istniejące ogrodzenie z paneli stalowych na słupkach stalowych i podmurówce betonowej należy w 
całości zdemontować oraz ogrodzenie z siatki także należy zdemontować. Uzyskany gruz z rozbiórki 
należy zutylizować. 
 
9. DANE OGÓLNE I INFORMACJE O WARUNKACH PROWADZENIA ROBÓT 
ROZBIÓRKOWYCH. 
 
9.1 Prace i warunki wstępne. 
1) Wykonawca prac budowlanych powinien bezwzględnie zapoznać się przed przystąpieniem do robót 
rozbiórkowych z dokumentacją zagospodarowania terenu. Należy zachować szczególną ostrożność 
przy wykonywaniu robót rozbiórkowych istniejącego ogrodzenia i wykonywaniu nowego ogrodzenia.   
2) Teren rozbiórki wygrodzić i oznaczyć znakami ostrzegawczymi (taśma, tablice ostrzegawcze 
umieszczone na ogrodzeniu) w sposób zabezpieczający przed wejściem. 
3) Pracownicy powinni być zapoznani z planem rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej 
wykonania. 
4) Prowadzenie robót rozbiórkowych podczas wiatru o prędkości większej niż 10m/s jest zabronione. 
5) Do robót rozbiórkowych można dopuścić tylko pracowników przeszkolonych w zakresie BHP i 
znajomości projektu rozbiórki, wyposażonych w środki asekuracyjne. 
6) Sukcesywnie segregować materiał rozbiórkowy i oczyszczać plac rozbiórki 
7) Znajdujące się w pobliżu urządzenia zabezpieczyć przed uszkodzeniami. 
8) Roboty rozbiórkowe należy wykonywać z zachowaniem maksimum ostrożności a w szczególności: 
- stosować odpowiednie narzędzia i sprzęt, 
- stosować urządzenia zabezpieczające i ochronne, 
- stosować środki zabezpieczające pracowników, 
- zapewnić bezpieczeństwo publiczne. 
 
ROBOTY ROZBIÓRKOWE NALEŻY PROWADZIĆ POD NADZOREM OSOBY UPRAWNIONEJ Z  
ZACHOWANIEM SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW BEZPIECZEŃSTWA. 
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KIEROWNIK BUDOWY ZOBOWIĄZANY JEST DO OPRACOWANIA PROJEKTU TECHNOLOGII 
PRAC WYBURZENIOWYCH. 
 
10. DANE I INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O WARUNKACH PROWADZENIA ROBÓT 
ROZBIÓRKOWYCH 
 
1. Bezwarunkowo należy stosować się do ogólnych zasad ujętych w ww punktach. 
2. Teren rozbiórki ogrodzić ogrodzeniem pełnym wys. 2 m. Na ogrodzeniu umieścić tablice 
ostrzegawcze. 
3. Rozbiórkę ogrodzenia należy prowadzić następującymi etapami: 
 
• Wygrodzenie terenu 
• Rozbiórka istniejącej siatki, paneli 
• Rozbiórka słupków 
• Rozbiórka cokołów i fundamentów. 
 
UWAGA 
Wszystkie materiały z rozbiórki należy usunąć poza teren placu budowy i złożyć oraz utylizować 
zgodnie z wymogami Prawa o Ochronie środowiska (Dz.U.2008 Nr 25 poz.150  z późn. zmianami) 
Transport gruzu prowadzić na bieżąco, w miarę postępu robót rozbiórkowych. 
 
11. ZALECENIA ROZBIÓRKI. 
 
Podczas rozbiórki należy w szczególności zachować ostrożność przy prowadzonych pracach oraz 
przy porządkowaniu poszczególnych elementów.  
 
Wszystkie prace wykonać pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie przygotowanie zawodowe 
oraz znającej przepisy BHP. Teren należy oznaczyć tablicami ostrzegawczymi „TEREN ROZBIÓRKI” 
oraz zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich. 
 
Wszystkie materiały z rozbiórki należy usunąć poza teren placu budowy i złożyć  oraz utylizować 
zgodnie z wymogami Prawa o Ochronie środowiska (Dz.U.2008 Nr 25 poz.150  z późn. zmianami). 
 
Materiał rozbiórkowy ładować bezpośrednio do kontenerów na gruz podstawionych na teren placu 
rozbiórki i wywieźć na składowisko. 
 
Wykonawca robót jest zobowiązany do uzyskania pisemnego potwierdzenia przyjęcia odpadów przez 
składowisko. 
 
12. ZABEZPIECZENIA I CERTYFIKATY 
 
Do budowy stosować materiały posiadające certyfikaty zgodności oraz świadectwa dopuszczające do 
stosowania w budownictwie. Prace budowlane należy wykonać pod nadzorem osób uprawnionych, 
zgodnie z projektem budowlanym, obowiązującymi normami oraz warunkami technicznymi a także 
przepisami BHP. 
Wszystkie wymiary przed zamówieniem sprawdzić na placu budowy. 
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13. INFORMACJA DOTYCZĄCA BIOZ 
 
13.1. Obiekt 
Rozbiórka istniejącego ogrodzenia i projekt nowego ogrodzenia na terenie Nadwiślańskiego Oddziału 
Straży Granicznej w Warszawie.  
 
13.2 Ogólny opis zadania 
 
CEL: Celem opracowania jest projekt rozbiórki istniejącego ogrodzenia, projekt nowego ogrodzenia. 
 
13.3 Zakres przewidywanych robót 
 
Zakres robót będzie obejmował: 
• Rozbiórkę istniejącego ogrodzenia  
• Wykonanie tymczasowego zabezpieczenia dostępu  
• Montaż ogrodzenia palisadowego z podmurówką z furtką i bramą przesuwną 
• Montaż ogrodzenia betonowego na tyłach kompleksu 
• Montaż bram przesuwnych  
• Montaż furtki wejściowej 
 
13.4 Przewidywane zagrożenia 
 
W trakcie prowadzenia robót budowlanych zagrożenia zdrowia stanowić mogą następujące etapy 
prac: 
a) Prace rozbiórkowe 
- mechaniczne usuwanie słupków ogrodzeniowych, 
- cięcie elementów metalowych. 
 
b) Wykonywanie nowego ogrodzenia 
- mechaniczne wykonywanie wykopów fundamentowych, 
- montaż ciężkich elementów ogrodzenia - bramy, furtki. 
 
13.5 Zapobieganie niebezpieczeństwom 
 
Środki do przedsięwzięcia podczas realizacji  
- Przed rozpoczęciem robót użytkownicy obiektu winni być poinformowani o prowadzonych pracach i 
terminie, oraz poinstruowani o potrzebnych do zachowania środkach podczas prowadzenia prac.  
- Roboty powinny być wykonywane pod nadzorem uprawnionych osób, 
- Prace na wysokościach powinny być wykonywane z atestowanych pomostów i rusztowań, przy 
użyciu odpowiednich zabezpieczeń, 
- Stosować odpowiednie oznakowania i zabezpieczenia niezbędnych miejsc przy niedokończonych 
robotach.  
- Stosować odzież ochronną w zależności od rodzaju wykonywanych prac remontowych, 
- Urządzenia i sprzęt budowlany stosować zgodnie z instrukcją i zakresem użytkowania, 
- Stosować materiały posiadające ważne atesty i gwarancje. 
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Prace budowlane: nie stwarzają zagrożenia. Należy jednak zwrócić uwagę na prowadzenie 
następujących prac:  
- transport materiałów budowlanych;  
- okresowe składowanie materiałów i odpadów przed budynkiem; 
- remonty murarskie i tynkarskie na wysokościach; 
- prace ziemne. 
 
Ruch kołowy na budowie odbywa się zgodnie ze znakami drogowymi na terenie budowy. 
 
Każdy podwykonawca oraz pracownik budowy ma obowiązek zapoznać się z przedstawionymi przez 
kierownika budowy następującymi instrukcjami: 
a) na wypadek zagrożenia, awarii, pożaru, 
b) przeciwpożarową dla zaplecza budowy, 
c) organizacji pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, 
d) wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych, tzn: 
- z właściwościami pożarowymi i wybuchowymi materiałów surowców i substancji używanych przy 
budowie, transporcie i magazynowaniu i ich właściwościami żrącymi i toksycznymi, 
- praca w wykopach, 
- praca mechanicznych środków transportu, 
- praca na wysokości, 
e)  sposobu postępowania przy sytuacji, która wymaga natychmiastowego odcięcia mediów w 
zakresie elektrycznym, wodociągów i gazu. 
Do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych będą dopuszczeni pracownicy, którzy oprócz 
wymogów regulowanych przepisami bhp, będą dodatkowo przeszkoleni w zakresie bhp przy tych 
pracach z uwzględnieniem konkretnych warunków na budowie. Bezpośredni nadzór nad tymi pracami 
sprawuje kierownik budowy. Bezpośredni nadzór nad tymi pracami sprawuje kierownik budowy, który 
udzieli pracownikom instruktażu i ustali imienny podział pracy, kolejność wykonywania zadań i 
przypomni wymagania bhp przy poszczególnych czynnościach. 
 
Przed przystąpieniem do realizacji prac szczególnie niebezpiecznych będą przeprowadzone szkolenia 
stanowiskowe bez względu na fakt ich wcześniejszego przeprowadzenia na podobnym stanowisku. To 
samo dotyczy zapoznania się pracowników z ryzykiem. W stosunku do kierowników robót 
podwykonawcy nie stosujących się i nie egzekwujących stosowania przez pracowników odzieży i 
sprzętu ochronnego i przepisów bioz wymaganych na stanowisku pracy będą wyciągane następujące 
konsekwencje: wstrzymanie robót z winny podwykonawcy, powiadomienie kierownictwa firmy 
podwykonawczej o wykroczeniu kierownika robót, usunięciu kierownika robót z budowy z wnioskiem 
do kierownictwa firmy podwykonawczej o zmianę kierownika robót. Pracownicy nie stosujący się do 
przepisów bioz na budowie będą usuwani z budowy. 
 
Ponadto kierownik budowy i koordynator budowy ds.bhp ma prawo żądać od podwykonawców 
okazania dokumentów aktualnych badań pracowników, szkoleń i odpowiednich uprawnień. 
 
13.6 Realizacja planu bioz, komunikacja i współpraca 
Kierownik budowy może uznać procedury podwykonawcy za obowiązujące. 
Dla zapewnienia realizacji planu bioz kierownik budowy bierze udział w procesie wyłaniania przez 
generalnego wykonawcę podwykonawców, gdzie może mieć wpływ na wybór podwykonawcy pod 
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kątem doboru sprzętu i maszyn, a także na wybór dostawcy pod kątem bezpieczeństwa 
dostarczanych materiałów. 
 
W biurze kierownika powinien znajdować się aparat telefoniczny oraz faks. Ponadto kierownik musi 
posiadać telefon komórkowy, a jego numer powinien być rozpowszechniony wśród pracowników 
budowy. Podobnie pracownicy powinni też znać numer komórkowy koordynatora ds. bhp. Każdy z 
podwykonawców ma obowiązek zgłosić posiadanie telefonu komórkowego i podać jego numer. 
Nadzór nad pracami na wysokości, operator dźwigu, ochrona będą dodatkowo wyposażeni w aparaty 
krótkofalowe. 
Podwykonawcy będą kontrolowani przez koordynatora budowy ds. bhp. Z kontroli będzie sporządzany 
krótki protokół składający się z samych zaleceń. Nie wykonanie tych zaleceń może być podstawą dla 
kierownika budowy dla wstrzymania robót realizowanych przez podwykonawcę z winy podwykonawcy. 
W przypadkach nie wykonania prac zgodnie z przepisami kierownik ma prawo wnioskować o zmianę 
podwykonawcy na podstawie klauzuli w umowie, którą generalny wykonawca wprowadza do każdej 
umowy z podwykonawcą. 
 
Godziny dostaw należy uzgadniać z szefem ochrony budowy. Wszyscy realizatorzy budowy, przy 
zamówieniach materiałowych, wezmą pod uwagę fakt dopuszczalności zamówień najwyżej na 3 dni 
pracy. 
Nie przewiduje się placu dla magazynowania materiałów wykończeniowych. Nie przewiduje się 
przechowywania większej ilości paliwa do maszyn roboczych i urządzeń mechanicznych niż 600 l.  
Kontenery WC TOI TOI są ustawione w rogach terenu budowy w ilości zmiennej zależnej od ilości 
zatrudnionych na budowie. 
 
13.7 Oznakowanie miejsca prowadzenia robót, stosownie do rodzaju zagrożeń.  
• Wyznaczyć miejsca dla składowania materiałów budowlanych na terenie o wyrównanym poziomie 
zgodnie z instrukcją producenta, 
• Pomosty komunikacyjne, rusztowania zewnętrzne powinny być zaopatrzone w sztywne poręcze o 
wysokości 1,10m z poprzeczką w połowie wysokości oraz burtnice 0,15m. 
• Przy wykonywaniu robót na wysokości pracownicy powinni być przeszkoleni odnośnie organizacji i 
bezpieczeństwa pracy. 
• Rusztowania powinny być okresowo sprawdzane, ich ustawienie powinno być każdorazowo wpisane 
do dziennika. 
• Rusztowanie z rur stalowych należy uziemić i ogrodzić. 
• Urządzenia dźwigowe oraz służące do transportu materiałów budowlanych powinny posiadać atesty 
dopuszczające je do stosowania w budownictwie. 
• Miejsca w których prowadzone są prace na wysokościach powinny być oznaczone tablicą 
informacyjną „Prace na wysokości”. 
• Urządzenia dźwigowe oraz służące do transportu materiałów budowlanych powinny posiadać atesty 
dopuszczające je do stosowania w budownictwie. 
• Teren budowy należy ogrodzić i oznakować tablicami informacyjnymi, określając rodzaj robót z 
adresem inwestycji, nr pozwolenia na budowę oraz nazwą itp. 
 
13.8 Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom.  
Wszystkie osoby przebywające na budowie powinny stosować środki ochrony indywidualnej. 
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy sprawuje kierownik budowy, kierownik 
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robót oraz mistrz budowy. Są oni również odpowiedzialni za zabezpieczenie terenu budowy przed 
osobami postronnymi.  
Wszystkie instalowane urządzenia muszą być w pełni sprawne, oraz posiadać certyfikaty i znak 
bezpieczeństwa luz deklarację zgodności z polskimi normami. Stan techniczny urządzeń i  narzędzi 
powinien być codziennie sprawdzany.  
Pierwsza pomoc: W miejscu pracy powinna znajdować się apteczka pierwszej pomocy. Jeżeli w razie 
wypadku publiczne środki transportowe nie mogą zapewnić szybkiego przewozu poszkodowanego, 
kierownictwo budowy powinno dostarczyć dostępne środki lokomocji.  
Na terenie budowy w widocznym miejscu wywiesić należy tabliczkę zawierającą numery telefonów 
najbliższego punktu lekarskiego, najbliższej straży pożarnej, policji.   
Wypadek przy pracy musi być zgłoszony, poza formalnościami regulowanymi przepisami, w trybie 
natychmiastowym do kierownika budowy z jednoczesnym wstrzymaniem robót w miejscu wypadku. 
 
13.9 Nadzór budowy. 
Do poszczególnych prac przewiduje się skierowanie przez generalnego wykonawcę na budowę 
mistrzów budowlanych. Kierownik odpowiada za koordynację prac i kontakty z inwestorem oraz za 
organizację dostaw na budowę materiałów i sprzętu we współpracy z bazą generalnego wykonawcy. 
Organizuje też pracę w taki sposób, aby była ona bezpieczną. Kopia uprawnień i szczegółowy zakres 
obowiązków znajdują się w biurze budowy. Kierownik budowy uprawniony jest również do kontaktów 
na szczeblu osób odpowiedzialnych za bioz w poszczególnych firmach podwykonawczych. 
 
Koordynator ds. bhp koordynuje wszystkich wykonawców w zakresie przestrzegania zasad 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i planu bioz. Spostrzeżenia i wnioski w sprawie nieprzestrzegania 
przepisów w zakresie bioz koordynator przedkłada kierownikowi na bieżąco wpisując je w zeszyt i 
podając datę i stanowisko pracy, którego te spostrzeżenia dotyczą. Kierownik budowy zapoznaje się z 
nimi potwierdzając ten fakt swoim podpisem. 
 
Kierownik Bazy Sprzętowej odpowiada za przeglądy techniczne sprzętu mechanicznego generalnego 
wykonawcy pracującego na budowie zaś za bieżącą konserwację operatorzy. Kierownik budowy ma 
prawo żądać od podwykonawców przedstawienia opinii technicznej o eksploatowanym przez nich 
sprzęcie, a zwłaszcza decyzję dopuszczającą urządzenie do pracy. 
 
13.10 Miejsce przechowywania dokumentacji budowy. 
Dokumentacja budowy (dziennik budowy, uprawnienia kierownika budowy, instrukcje postępowania, 
dokumentacja budowy, dokumenty niezbędne do prawidłowej eksploatacji maszyn i urządzeń 
technicznych, kopie uprawnień operatorów, itp.) powinna się znajdować na stałe na terenie budowy i 
może być dostępna tylko dla osób upoważnionych. Dokumentację należy przechowywać w sposób 
uniemożliwiający uszkodzenie, kradzież lub zniszczenie. W przypadku uruchomienia budowy na 
drugiej zmianie kierownicy robót przekazują sobie stanowiska pracy i teren działania protokolarnie. 
Kopie tych protokołów są przechowywane w biurze kierownika budowy.  
Za właściwe przechowywanie dokumentacji na terenie budowy i prowadzenie dziennika budowy  
odpowiedzialny jest  kierownik budowy.  
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