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I. WARUNKI OGÓLNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

TELETECHNICZNYCH 
 
1. Wstęp 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót instalacji słaboprądowych 
jest opracowaniem zawierającym zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania i 
odbioru robót teletechnicznych, obejmującym w szczególności: 

 wymagania w zakresie właściwości materiałów, 
 wymagania dotyczące sposobu wykonania, 
 wymagania dotyczące oceny prawidłowości wykonania poszczególnych 

rodzajów robót, 
 określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych 

pozycji przedmiaru (zawarte na etapie szczegółowej specyfikacji technicznej), 
 wskazanie podstaw określających zasady przedmiarowania, a w przypadku 

braku podstaw opis zasad przedmiarowania. 
 
Ponieważ projekt instalacji słaboprądowych nie precyzuje, jakim kryteriom mają 

odpowiadać poszczególne roboty, zamawiający (na podstawie ustawy Prawo o 
zamówieniach publicznych) określa swoje wymagania w specyfikacjach technicznych. 
Specyfikacje techniczne dzielimy na OST (ogólne specyfikacje techniczne) 
zawierające warunki poprawnego wykonania robót, SST (szczegółowe specyfikacje 
techniczne) specyfikacje odniesione do konkretnego projektu, precyzujące szczególne 
wymagania. 

 
2. Przedmiot opracowania 
Niniejsza specyfikacja odnosi się do robót związanych z projektem instalacji 
niskoprądowych wewnętrznych: Systemu Kontroli Dostępu, Systemu Telewizji 
Użytkowej (CCTV) oraz dostawy Depozytora w Budynku Nr 5, działka nr geod.6/20, 
obręb 5-06-16, dzielnica Śródmieście, ul. Podchorążych 38.  

 

1.1. Definicje i pojęcia 

 aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego 
przydatność do stosowania w budownictwie, wydana przez upoważnioną do tego 
jednostkę; 

 bruzda instalacyjna - zagłębienie w ścianie lub posadzce budynku, specjalnie 
uformowane lub wykute w celu prowadzenia w nim przewodów bądź rur 
ochronnych; 

 certyfikacja zgodności - działanie trzeciej strony (jednostki niezależnej od 
dostawcy i odbiorcy) wykazujące, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż 
należycie zidentyfikowany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą 
lub z właściwymi przepisami prawnymi; 

 instalacje wnętrzowe - instalacje elektryczne i teletechniczne związane z 
obiektem budowlanym; 

 sieci - urządzenia elektryczne i teletechniczne podziemne i naziemne na zewnątrz 
budynku i przyłącza; 

 deklaracja zgodności - oświadczenie dostawcy, stwierdzające na jego wyłączną 
odpowiedzialność, że wyrób, proces lub usługa są zgodne z normą lub aprobata 
techniczną; 
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 dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi 
zmianami i uzupełnieniami w trakcie realizacji robót (budowy); 

 Inżynier - Inspektor Nadzoru wyznaczony przez Inwestora; 
 Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
kontraktu; 

 Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią organu Nadzoru Budowlanego zeszyt z 
ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie 
wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, 
przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem 
Nadzoru, Kierownikiem Budowy i Projektantem; 

 Inspektor Nadzoru – osoba wyznaczona przez Menadżera Projektu, nadzorująca 
proces budowy; 

 księga obmiarów - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi 
stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru wykonywanych Robót 
w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnych dodatkowych załączników. Wpisy w 
Księdze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera; 

 odbiór instalacji - zespół czynności mających na celu sprawdzenie czy instalacje 
teletechniczne zostały wykonane zgodnie z projektem, warunkami technicznymi i 
obowiązującymi normami stanowiącymi podstawę do przekazania instalacji do 
eksploatacji; 

 polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez 
Inżyniera w formie pisemnej - poprzez wpis do dziennika budowy, dotyczące 
sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem Budowy; 

 projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej; 

 rura osłonowa - przewód rurowy z materiału niepalnego, chroniący przed 
oddziaływaniem czynników zewnętrznych, wewnątrz którego umieszczony jest 
przewód instalacji teletechnicznej; 

 kanał instalacyjny – odkrywany kanał montowany na tynk, chroniący przed 
oddziaływaniem czynników zewnętrznych, wewnątrz którego umieszczone są 
przewody instalacji teletechnicznych; 

 rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizacje urządzeń 
elektrycznych i teletechnicznych; 

 Skróty - symbole utworzone najczęściej z pierwszych liter wyrazów. 
 
Skróty użyte w opracowaniu: 
STWiOR - Specyfikacje Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 
PE - Polietylen 
PCW (PCV) - Polichlorek winylu  
PN - Polska Norma 
BN - Branżowa Norma 
ZN - Zakładowa Norma 
ITB - Instytut Techniki Budowlanej 
nN - Niskie Napięcie 
CPV – pozycja Wspólnego Słownika Zamówień 
CNBOP – Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej 
SSWiN – System Sygnalizacji Włamani i  Napadu 
SKD – System Kontroli Dostępu 
STU – System Telewizji Użytkowej 
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VD – System Videodomofonowy 
SAP – System Alarmu Pożarowego 
3. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, a także specyfikacją techniczną i poleceniami 
Inżyniera. 

3.1. Przekazanie terenu budowy. 

Zamawiający w terminie określonym w danych kontraktowych przekaże 
wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi; dziennik budowy oraz po dwa komplety dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej. 

3.2. Dokumentacja techniczna kontraktu 

Wykaz dokumentów do przekazania wykonawcy po przyznaniu mu kontraktu: 
 projekt wykonawczy instalacji niskoprądowych wewnętrznych, 
 przedmiar robót (nakłady rzeczowe) z tabelą elementów scalonych instalacji 

niskoprądowych wewnętrznych. 
 specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót instalacji niskoprądowych 

wewnętrznych. 

3.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową. 

Wszystkie dokumenty przekazane wykonawcy stanowią część kontraktu, a 
wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla 
wykonawcy tak, jakby były zawarte w całej dokumentacji.  

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów 
obowiązuje następująca kolejność ich ważności: 

 specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
 dokumentacja projektowa 
 przedmiar robót (nakłady rzeczowe) z tabelą elementów scalonych 

 
Wykonawca robót musi wykazać się niezbędnymi uprawnieniami w zakresie 

prowadzenia robót instalacyjnych. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość 
wykonania robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową oraz specyfikacją 
techniczną i poleceniami inspektora nadzoru. Dane określone w dokumentacji 
projektowej oraz specyfikacji technicznej winny być uważane za wartości docelowe, 
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach dopuszczalnych tolerancji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub pominięć w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inżyniera, który 
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone 
materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. W 
przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z tymi dyspozycjami i 
wpłynie to na niezadowalającą, jakość, to takie elementy będą niezwłocznie 
zastąpione innymi, a roboty poprawione na koszt wykonawcy. 

3.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego w 
bezpośrednim sąsiedztwie terenu budowy, w okresie trwania kontraktu, aż do 
końcowego odbioru robót.  
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3.5. Odbiór frontu robót 

Przed rozpoczęciem robót w zakresie instalacji teletechnicznych wykonawca 
winien zapoznać się z obiektem budowlanym oraz stwierdzić odpowiednie 
przygotowanie frontu robót. Odbiór frontu robót przez wykonawcę od zleceniodawcy 
(generalny wykonawca, inwestor) winien być dokonany komisyjnie z udziałem 
zainteresowanych stron i potwierdzony spisanym protokołem oraz wpisem do 
dziennika budowy. Wykonywanie robót instalacyjnych należy koordynować na bieżąco 
z kierownikiem budowy robót ogólno budowlanych. 

3.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegał przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności ma obowiązek zadbać, 
aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 
zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca 
zapewni utrzymanie wszelkich urządzeń zabezpieczających, socjalnych oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z 
wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie kontraktowej. 

3.7. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót oraz za wszelkie 
materiały i urządzenia do nich używane - od daty rozpoczęcia robót budowlanych do 
daty wydania przez Inżyniera potwierdzenia ich zakończenia. Wykonawca będzie 
utrzymywać wykonane roboty w całości i wszystkie ich elementy w stanie 
zadawalającym aż do momentu końcowego odbioru. Jeżeli wykonawca w 
jakimkolwiek czasie zaniedba ich utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien 
usunąć zaniedbania, nie później niż 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

3.8. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie obowiązujące podczas 
wykonywania prac budowlanych przepisy, wszystkie normy, normatywy i wytyczne, 
które są w jakikolwiek sposób związane z robotami. Będzie on w pełni odpowiedzialny 
za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych oraz będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod. W sposób ciągły będzie informował Inżyniera o 
swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne potrzebne dokumenty. 

 

4. Ogólne wymagania dotyczące materiałów i sprzętu 

4.1. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem 
jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do realizacji kontraktu, wykonawca 
przedstawi zamawiającemu szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
zamawiania tych materiałów, odpowiednie certyfikaty, świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. Zatwierdzenie 
określonego materiału z określonego źródła nie oznacza, że wszelkie materiały z tego 
źródła uzyskują zatwierdzenie. Wykonawca robót teletechnicznych winien podać 
inżynierowi terminy dostaw zatwierdzonych materiałów. 
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4.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez wykonawcę usunięte 
z terenu prowadzenia prac budowlanych. Każdy rodzaj robót, w których znajdują się 
niezbadane i niezaakceptowane materiały, wykonawca prowadzi na własne ryzyko, 
licząc się z ich nie przyjęciem i nie opłaceniem. 

4.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Materiały należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, 
przewietrzanych i dobrze oświetlonych. Gospodarkę materiałami należy prowadzić 
zgodnie z wytycznymi gospodarki materiałowej dla przedsiębiorstw budowlano - 
montażowych oraz wytycznymi dla przedsiębiorstw wykonujących teletechniczne 
roboty instalacyjne - montażowe. W przypadku braku takich wytycznych, wytyczne 
gospodarki materiałowej na placu budowy powinny być opracowane przez 
generalnego wykonawcę robót lub przedsiębiorstwo wykonujące dany rodzaj robót w 
porozumieniu z kierownikiem budowy. Sposób składowania materiałów 
teletechnicznych w magazynie jak i konserwacja tych materiałów powinny być 
dostosowane do rodzaju materiałów. Materiały np. rury instalacyjne, kable, przewody, 
osprzęt należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, 
przewietrzanych i oświetlonych. Rury należy składować w wiązkach w pozycji stojącej 
pionowej, kable w czasie składowania powinny znajdować się na bębnach. Dopuszcza 
się składowanie krótkich odcinków w kręgach. Bębny powinny być ustawione na 
krawędziach tarczy a kręgi ułożone poziomo. 

4.4. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewidują 
możliwość wariantowego zastosowania materiału w wykonywanych pracach, 
wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim wyborze, co najmniej dwa tygodnie przed 
jego użyciem lub wcześniej, jeżeli będzie to wymagane dla przeprowadzenia badań. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody 
Inżyniera (inspektora nadzoru). 

4.5. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych robót. Sprzęt powinien 
być zgodny z ofertą wykonawcy i powinien odpowiadać wskazaniom zawartym w 
specyfikacji technicznej lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Inżyniera. W przypadku braku takich ustaleń we wskazanych dokumentach, sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. Sprzęt, będący 
własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót elektrycznych i 
wykończeniowych, ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.  

4.6. Transport 

Środki i urządzenia transportu powinny być odpowiednio przystosowane do 
transportu materiałów, elementów itp. niezbędnych do wykonania danego rodzaju 
robót teletechnicznych. W czasie transportu należy zabezpieczyć przemieszczanie 
przedmiotów w sposób zapobiegający ich uszkodzenie. 

Zaleca się dostarczenie urządzeń i ich konstrukcji na stanowisko montażu 
bezpośrednio przed montażem, w celu uniknięcia dodatkowego transportu 
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wewnętrznego z magazynu budowy. Dotyczy to szczególnie dużych i ciężkich 
elementów. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które 
nie wpłyną na utratę cech jakościowych przewożonych materiałów oraz nie wpłyną 
niekorzystnie na właściwości wykonywanych robót. 

4.7. Przyrządy do badań i pomiarów 

Wszystkie przyrządy pomiarowe użyte do badań i pomiarów muszą posiadać 
aktualne świadectwa wzorcowania i oznaczony status metrologiczny. Dane 
identyfikujące przyrząd pomiarowy muszą być zamieszczone w raporcie (protokole) z 
badań i pomiarów. Wykaz instrukcji i przyrządów pomiarowych potrzebnych do 
wykonania badań i pomiarów winien być zamieszczony w Programie Zapewnienia 
Jakości. 

 
5. Ogólne wymagania dotyczące instalacji 

5.1. Wymagania ogólne dotyczące budowy projektowanych instalacji 
niskoprądowych wewnętrznych 

Projektowane systemy zabezpieczeń powinny zapewnić ochronę wybranych 
obszarów wewnątrz budynku. W ramach projektu należy rozbudować istniejące 
systemy: 
 system kontroli dostępu, 
 system telewizji użytkowej IP, 
 system depozytorów. 

Dokładne rozmieszczenie sprzętu i zadania stawiane systemom zostały 
zawarte w projekcie. 

Do wykonania systemów należy używać materiałów, elementów zgodnych z 
parametrami (tj. równoważnymi lub lepszymi) osprzętu podanego w towarzyszącej 
dokumentacji projektowej. W przypadku zmian typów urządzeń Wykonawca powinien 
wykazać równoważność proponowanych urządzeń i funkcjonalności za pomocą kart 
katalogowych sprzętu oraz uzyskać zgodę Inwestora na proponowane zmiany. 

Wszelkie stosowane materiały powinny być nowe, odpowiadać polskim normom 
oraz posiadać dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak również, co najmniej 
jeden z niżej wymienionych dokumentów: 

 atest, 
 certyfikat, 
 aprobatę techniczną ITB, 
 deklarację zgodności. 

5.2. Roboty przygotowawcze - wymagania ogólne 

Trasowanie 
Trasowanie polega na wykonaniu następujących czynności: 

 wytyczenie tras przewodów na ścianach budynku, 
 wytyczenie miejsc pod montaż korytek i rur osłonowych, 
 mechaniczne wykonanie otworów w ścianach i stropach (murowanych i 

betonowych). 
Trasowanie należy wykonać uwzględniając konstrukcję budynku oraz 

zapewniając bezkolizyjność z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna być 
przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji i remontów. Wskazane jest, 
aby trasa przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 
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Ustalenie miejsc montażu osprzętu oraz przejść przez ściany i stropy  

Wszystkie przejścia obwodów instalacji słaboprądowych przez ściany, stropy 
itp. (wewnątrz budynku) muszą być chronione przed uszkodzeniami. Przejścia między 
pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być wykonane w sposób szczelny, 
zapewniający nie przedostawanie się wyziewów. Jako osłony przed uszkodzeniem 
mechanicznym można stosować rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, 
kształtowniki, korytka blaszane, drewniane itp. 

5.3. Roboty instalacyjno-montażowe - wymagania ogólne 

Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urządzeń instalacji niskoprądowych w 
budynku powinno zapewniać bezkolizyjność z innymi instalacjami w zakresie 
odległości i ich wzajemnego usytuowania. 

Główne ciągi instalacji układać w korytach i listwach elektroinstalacyjnych oraz 
podejścia do urządzeń w listwach i rurach elektroinstalacyjnych PCV zgodnie z 
dokumentacją projektową. Do wyposażenia technicznego budynku oprócz instalacji 
teletechnicznych zalicza się instalacje elektryczne, instalacje ciepłej i zimnej wody, 
klimatyzacji, wentylacji, kanalizacji, piorunochronną, telekomunikacyjną itd. 

Pomiędzy tymi instalacjami oraz towarzyszącymi urządzeniami istnieją pewne 
zależności, a także powiązania, które muszą być uwzględnione w trakcie 
projektowania budowy, modernizacji bądź remontu. W pierwszej kolejności chodzi o 
takie prowadzenie poszczególnych instalacji i lokalizację urządzeń, aby wykluczyć lub 
zmniejszyć do minimum negatywne wzajemne oddziaływanie oraz niekorzystny wpływ 
na otoczenie budynku. Mogące wystąpić w budynku anormalne stany instalacji 
elektrycznej i współpracujących z nią urządzeń, takie jak zwarcia, przeciążenia, 
przepięcia i przerwy w obwodach często prowadzą do powstania zagrożeń. 
Zagrożenia te przejawiają się na przykład w osiąganiu przez fragmenty instalacji i 
urządzeń podwyższonych temperatur lub pojawieniu się iskrzenia, które w 
konsekwencji mogą stać się przyczyną pożaru. Z kolei inne niż elektryczne, 
wymienione wyżej instalacje powinny być tak prowadzone, aby czynności 
wykonywane przy ich konserwacji bądź wymianie nie prowadziły do uszkodzeń 
instalacji i urządzeń elektrycznych, gdyż grozi to porażeniem osób wykonujących te 
czynności. Chodzi tu głównie o zapewnienie takich odległości pomiędzy instalacjami, 
aby można było swobodnie i bezpiecznie operować narzędziami niezbędnymi do 
prowadzenia zabiegów konserwacyjnych i remontowych. 

Przewody prowadzić w listwach naściennych do końcowych odbiorników i w korytach 
metalowych wspólnych dla instalacji teletechnicznych. 

5.4. Montaż kabli, przewodów. 

Układanie przewodów i kabli  

Wymagania ogólne dotyczące robót: 

 wszystkie przewody kabelkowe na obu końcach muszą być oznaczone zgodnie 
z adresami umieszczonymi na liście adresowej, 

 każde przejście przewodów kabelkowych przez stropy i ściany musi być 
zabezpieczone rurą osłonową lub odpowiednio obudowane, 
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 trasy przewodów kabelkowych sposób ułożenia osłon lub konstrukcji w każdym 
przypadku muszą zapewniać łatwość ich wymiany lub wymiany przewodów 
kabelkowych. 

Przewody układane w kanałach i w rurach elektroinstalacyjnych PCV  
Zasadnicze czynności przy wykonywaniu robót: 

 rozwinięcie przewodu, 
 sprawdzenie ciągłości żył i oporności izolacji, 
 odmierzenie, 
 cięcie, 
 otwieranie i zamykanie puszek, odgałęźników lub skrzynek rozgałęźnych, 
 otwieranie i zamykanie kanałów i listew elektroinstalacyjnych, 
 wciągnięcie przewodów. 

5.5. Montaż urządzeń peryferyjnych systemów. 

Załączone w projekcie schematy blokowe, opisy techniczne projektowanych 
instalacji oraz wytyczne specyfikacji Budowy są wystarczającym dopełnieniem 
niniejszej specyfikacji i dopełniają także dane potrzebne do sporządzenia kalkulacji 
cenowej. 

Zasadnicze czynności przy wykonywaniu robót: 
 wyznaczenie miejsca montażu czujek, kamer oraz elementów kontroli dostępu 

na podstawie dokumentacji projektowej, 
 wykonanie ślepych otworów pod kołki instalacyjne, 
 przykręcenie obudów, czujek, klawiatur, kamer, czytników, paneli rozmównych 

z kamerą  za pomocą kołków rozporowych, 
 wprowadzenie do obudowy osprzętu przewodów, 
 wykonanie połączeń przewodów na zaciskach urządzenia, 
 zarobienie odpowiednich końcówek na przewodach sygnałowych 
 ustawienie urządzeń detekcyjnych, alarmujących, obserwacyjnych zgodnie z ich 

instrukcją montażu oraz wymaganiami projektu, 
 zamknięcie obudów. 

5.6. Montaż urządzeń SKD i CCTV 

Załączone w dokumentacji projektowej rysunki z rozmieszczeniem centrali i 
szafy oraz opisy sposobu montażu elementów są dopełnieniem niniejszej specyfikacji. 
Przy pracach montażowych należy zwrócić uwagę na: 
 dyskretny montaż central, modułów SKD 
 przy montażu szaf zapewnić dogodny dostęp do zainstalowanych tam urządzeń, 
 urządzenia w projektowanych szafach instalować zapewniając dogodny przepływ 

powietrza chłodzącego urządzenia, 
 wszelkie połączenia kablowe pomiędzy urządzeniami opisać w sposób 

jednoznacznie identyfikujący ich przeznaczenie, 
 ergonomiczne rozmieszczenie urządzeń obsługi projektowanych systemów 

pozwalające na wygodną pracę z systemem. 

5.7.  Uruchomienie i testowanie systemów 

Uruchomienie i testowanie systemu powinno być powierzone 
wyspecjalizowanemu wykonawcy. Przy konfiguracji i ustalaniu szczegółowego 
przeznaczania systemu należy konsultować się bezpośrednim użytkownikiem 
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systemu, którego należy po zakończeniu prac instalacyjnych przeszkolić z zakresu 
obsługi systemu. 

 
6. Kontrola jakości robót  

6.1. Zasady kontroli jakości robót 

W trakcie odbioru instalacji niskoprądowych należy przedłożyć komisji 
protokoły z badań. Stąd też instalacje w budynku powinny być poddane 
szczegółowym oględzinom i próbom, obejmującym także niezbędny zakres pomiarów 
w celu sprawdzenia, czy spełniają wymagania obowiązujących norm i przepisów. 
Członkowie komisji, przed przystąpieniem do oględzin i prób powinni otrzymać i 
zapoznać się z uaktualnioną dokumentacją techniczną oraz protokołami ze 
sprawdzeń cząstkowych. Osoby wykonujące pomiary powinny posiadać odpowiednie 
kwalifikacje, potwierdzone uprawnieniami do wykonywania badań.  

Kontrola jakości wykonania instalacji powinna obejmować przede wszystkim 
sprawdzenie: 

 zgodności zastosowanych do wbudowania wyrobów i zainstalowanych 
urządzeń z dokumentacją techniczną, normami i certyfikatami, 

 prawidłowości wykonania połączeń przewodów, 
 poprawności wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych 

odległości od innych instalacji i urządzeń, 
 poprawności wykonania przejść przewodów przez stropy i ściany, 
 prawidłowości zamontowania osprzętu, 
 dostosowania do warunków środowiskowych i warunków pracy w miejscu ich 

zainstalowania, 
 prawidłowego oznaczenia przewodów, łączników, zacisków itp., 
 prawidłowości doboru urządzeń i środków ochrony od wpływów zewnętrznych 

warunków środowiskowych w jakich pracują, 
 spełnienia dodatkowych zaleceń projektanta lub inspektora nadzoru 

wprowadzonych do dokumentacji technicznej. 

6.2. Oględziny instalacji słaboprądowych 

Celem oględzin jest stwierdzenie, czy: 
 zainstalowane urządzenia i aparaty spełniają wymagania techniczne zawarte w 

odpowiednich normach przedmiotowych (stwierdzenie zgodności ich 
parametrów technicznych z wymaganiami norm), 

 zostały prawidłowo dobrane i zainstalowane oraz oznaczone zgodnie z 
projektem, 

 nie mają widocznych uszkodzeń wpływających na pogorszenie parametrów 
technicznych i użytkowych.  
Podstawowe czynności, jakie powinny być wykonane podczas oględzin, a 

także wymagania norm, których spełnienie należy stwierdzić w trakcie wykonywania 
poszczególnych sprawdzeń, podane są poniżej z zachowaniem kolejności 
wymienionego zakresu oględzin. 

Połączenie przewodów 
Sprawdzeniu podlega stan połączenia przewodów, a więc to, czy są wykonane 

w sposób zgodny z wymaganiami, przy użyciu odpowiednich metod i osprzętu, oraz 
czy nacisk na połączenia nie jest wywierany przez izolację, a także czy zaciski nie są 
narażone na naprężenia spowodowane przez podłączone przewody.  
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W trakcie oględzin możliwe jest wykrycie wad, błędów montażowych i innych 
usterek w instalacji teletechnicznej. Usterki te muszą być usunięte przed 
przystąpieniem do prób i pomiarów. Wykonywanie tych prób bez usunięcia usterek, 
mogących mieć wpływ na wynik badań, jest niedopuszczalne. 

7. Dokumentacja powykonawcza 
 

Do odbioru robót instalacji niskoprądowych wykonawca winien przedłożyć następujące 
dokumenty: 

 dokumentację techniczną powykonawczą opieczętowaną i poświadczoną za 
zgodność z wykonawstwem przez osobę uprawnioną do wykonywania robót, 

 deklaracje zgodności, certyfikaty, atesty na zabudowane materiały z ich 
wykazem podpisanym przez uprawnionego kierownika robót, 

 karty gwarancyjne, DTR-ki, 
 oświadczenie kierownika robót w/g ustalonego wzoru, 
 oświadczenie Wykonawcy o wykonaniu robót zgodnie z aktualnie 

obowiązującymi normami przepisami oraz posiadaną wiedzą techniczną. 
 

Dokumentacja techniczna powykonawcza powinna zawierać: 
 opis techniczny wykonanych robót, 
 rysunki powykonawcze z naniesionymi trasami kabli i listew, 
 schematy blokowe wzajemnych połączeń urządzeń, 
 zestawienie użytych materiałów. 

   
8. Przepisy związane 
Ustawy: 

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (DZ.U. DZ 2000 r., Nr 106, poz 
1126 z późn. Zm.) – tekst ujednolicony ze zmianami z 16 kwietnia 2004 r. 
zawartymi w Dz.U. Nr 93 z 2004 r.. poz. 888 

2) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. O ochronie przeciwpożarowej – tekst jednolity 
- DZ.U. Nr 147 z 2002r., poz. 1229 z późniejszymi zmianami, 

Rozporządzenia: 
3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz.U. Nr 75, poz 690 z późn. zm.) – tekst ujednolicony ze zmianami z dnia 7 
kwietnia 2004 r. zawartymi w Dz.U. Nr 109, poz. 1156  

4) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 21 kwietnia 
2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563).  

5) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z 24 lipca 2009 
r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzgadniania projektu budowlanego 
pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 119, poz. 998).  

6) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120. poz. 
1133) 

Polskie i europejskie normy: 
7) PKN-CEN/TS 54-14 Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 14: Wytyczne 

planowania projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji. 
8) ISO/IEC 11801 – „Information technology. Generic cabling for customer 

premises”,  
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9) PN-EN 50173-1 – „Technika informatyczna. Systemy okablowania 
strukturalnego. część 1: Wymagania ogólne”, 

10) PN-EN 50174-1 - „Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 1: 
„Specyfikacja i zapewnienie jakości”, 

11) PN-EN 50174-2 - „Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 2: 
Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków”, 

12) PN-EN 54-1:2011 - Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 1: Wprowadzenie, 
13) PN-EN 54-18:2007 - Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 18: Urządzenia 

wejścia/wyjścia, 
14) PN-EN 54-18:2007/AC:2007 - Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 18: 

Urządzenia wejścia/wyjścia, 
15) PN-EN 54-23:2010 - Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 23: Pożarowe 

urządzenia alarmowe -- Sygnalizatory optyczne, 
16) PN-EN 13478+A1:2008 - Bezpieczeństwo maszyn -- Zapobieganie pożarom i 

ochrona przeciwpożarowa, 
17) PN-ISO 8421-6:1997 - Ochrona przeciwpożarowa -- Terminologia -- Ewakuacja 

i środki ewakuacji, 
18) PN-ISO 8421-7:2000 - Ochrona przeciwpożarowa -- Terminologia -- Środki 

wykrywania i tłumienia wybuchu, 
19) PN-E-05202:1992 - Ochrona przed elektrycznością statyczną -- 

Bezpieczeństwo pożarowe i/lub wybuchowe -- Wymagania ogólne, 
20) PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod lP)  
21) PN-93/E-08390/14:1993 Systemy alarmowe - Wymagania ogólne - Zasady 

stosowania.  
22) PN-EN 50131-1:2002 (U) Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji włamania - 

Część 1: Wymagania ogólne 
23) PKN-CEN/TS 54-14 Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 14: Wytyczne 

planowania projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji.  
24) PN-ISO-6790:1996 Sprzęt i urządzenia do zabezpieczeń przeciwpożarowych i 

zwalczania pożarów. Symbole graficzne stosowane na planach ochrony 
przeciwpożarowej. 

25) PN-B-02877-4:2001  Ochrona przeciwpożarowa budynków. Instalacje 
grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepła. Zasady projektowania. 

26) PN-E-05125:1976. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 
Projektowanie i budowa. 

27) PN–92/M–511004/09  Części składowe automatycznych urządzeń 
sygnalizacji pożarowej. Badania przydatności w warunkach pożarów testowych. 

28) PN-EN 50131-1:2009 Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji włamania i 
napadu - Część 1: Wymagania systemowe  

29) PN-EN 50131-2-4:2009 Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji włamania - 
Część 2-4: Wymagania dotyczące czujek dualnych pasywnych podczerwieni i 
mikrofalowych  

30) PN-EN 50131-2-6:2008(U) Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji włamania 
- Część 2-6: Wymagania dotyczące czujek stykowych otwarcia 
(magnetycznych)  

31) PN-EN 50131-3:2009(U) Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji włamania i 
napadu - Część 3: Centrale alarmowe  

32) PN-EN 50132-7:2013-04E Systemy alarmowe -- Systemy dozorowe CCTV 
stosowane w zabezpieczeniach -- Część 7: Wytyczne stosowania 
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33) PN-EN 50133-1:2007P Systemy alarmowe -- Systemy kontroli dostępu w 
zastosowaniach dotyczących zabezpieczenia -- Część 1: Wymagania 
systemowe 
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II. ZESTAWIENIA MATERIAŁÓW INSTALACJI TELETECHNICZNYCH 
 
 
1. Podstawowe urządzenia kontroli dostępu  
 

LP. Nazwa  J. miary Ilość 

1.  

Stacja komputerowa z monitorem 24” 
wyposażona w oprogramowanie  typu 
RECEPCJA ze skanerem dokumentów i 
czytnikiem administracyjnym 

Szt. 1 

2.  Kontroler przejścia w obudowie z miejscem na 
akumulator 7Ah 

Szt. 5 

3.  Akumulator 12V7AH Szt. 5 

4.  Zwora elektromagnetyczna 380KG  z kpl. 
wsporników montażowych 

Szt. 5 

5.  Kontaktron – czujka otwarcia Szt. 5 

6.  Przycisk wyjścia awaryjnego resetowalny  Szt. 5 

7.  Czytnik kart DESFIRE  Szt. 20 

8.  Rozdzielacz magistrali RS485 Szt. 1 

9.  Tripod podwójny ze stali nierdzewnej z funkcją 
opadania ramion  

Szt. 1 

10.  Bramka uchylna szklana (szerokość szkła 
75cm)    

Szt. 2 

11.  Przycisk otwarcia bramki szklanej Szt. 2 

 
 
 
Projektowany system jest rozbudową istniejącego na obiekcie systemu kontroli 
dostępu, wszystkie urządzenia muszą być kompatybilne z istniejącymi na obiekcie i 
umożliwić zarządzanie po rozbudowie jako jeden system.  
 
SPECYFIKACJA MATERIAŁÓW ZASADNICZYCH PROJEKTOWANEGO 
SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU 
 
Kontroler  

 Kompatybilny z istniejącym na obiekcie systemem kontroli dostępu Kantech 
 Obsługa 2 portów czytników z wyjściem Wieganda lub ABA Track II 



 

16 
 

 Aktualizacja firmware’u bezpośrednio ze stacji operatora 
 Możliwość integracji z centralami alarmowymi (programowy interfejs) 
 Dwa modele z różnymi pojemnościami pamięci RAM - 128K i 512K 
 Zestaw diod LED na module kontrolera wizualizuje status najważniejszych 

funkcji 
 Obudowa metalowa z miejscem na akumulator 7Ah 

 
 
Czytnik kart 

 napięcie zasilania: 9-14v dc 
 maksymalny pobór prądu: 150 ma dla zasilania 12v 

 odczyt numerów (SSN i MSN) zapisanych w kodowanych sektorach kart 
MIFARE Classic, MIFARE Plus oraz MIFARE DESFire EV1. 

 Odczyt  danych zabezpieczonych algorytmami szyfrującymi AES128bit 
(MIFARE Plus) oraz DES, DES3, 3KDES (MIFARE DESFire EV1). 

 
 
Zwora elektromagnetyczna 

 Pobór prądu: 500mA dla 12VDC / 250mA dla 24VDC 
 Zasilanie: 24 V - 12V DC 
 Wymiary (mm): 285 x 55 x 29 
 Siła trzymania elektromagnesu: 380Kg 
 Rodzaj: nawierzchniowa 
 Czujnik stanu zaryglowania: tak 
 Czujnik stanu drzwi: tak 

 
Przycisk wyjścia awaryjnego resetowalny: 

 Styki: 2 pary zacisków C / NO / NC 
 Wymiary: 87 x 87 x 58 mm 
 Typ montażu: nawierzchniowy 
 Obciążalność: 2A 30VD 

Oprogramowanie recepcja 
Oprogramowanie  wraz z komputerem do obsługi biura przepustek  
obsługuje skaner dokumentów. 
Tworzy własną bazę gości i współpracuje z EntraPass Corporate lub Global 
w zakresie przydzielania dostępu do bramek wejściowych po wydaniu karty 
gościa.  
 
Wydawanie przepustki dla gościa  
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W celu wydania przepustki dla gościa należy kliknąć przycisk GOŚĆ, pojawi 
się następujące okno  
Gość chcący wejść na teren obiektu legitymuje się dowodem osobistym, 
dowód osobisty należy umieścić w czytniku dokumentów a następnie 
kliknąć przycisk SKANUJ DOKUMENT.  
 
Funkcje jakie realizuje aplikacja: 

 Osoba chcąca wejść na teren legitymuje się w biurze przepustek. Udostępnia 
dowód osobisty. Wartownik wpisuje dane, jeśli osoba odwiedzała już obiekt 
system sam wypełni informacje. 

 Następnie wartownik wpisuje datę ważności, przykłada kartę z puli gości, do 
czytnika USB, karta zostaje odblokowana w systemie KD i zostaje ustawiony jej 
termin ważności.  

 Na końcu pojawia się okienko, w którym można wybrać wydruk przepustki 
osoby (opcja II) lub/i samochodu (zgodnie z dostarczonym szablonem). 

Osoba zwracająca przepustkę daję ją wartownikowi, on wybiera zwrot 
przepustki, przystawia kartę do czytnika USB, karta zostaje zablokowana, 
system rejestruje zwrot przepustki, jeśli osobie była wydana przepustka 
samochodowa system przypomina wartownikowi o pobraniu tej przepustki. 
System będzie pozwalał na wpisanie danych, filtrowanie ich oraz 
drukowanie raportów: 
Lista kolumn bazy danych: 

 L.p. 
 Czas przybycia: data i czas 
 Stopień, 
 Imię i nazwisko przybyłego 
 Nr dowodu osobistego (legitymacji służbowej) przybyłego  
 Adres przybyłego (nr jednostki lub jej nazwa)  
 Do kogo przybył (stopień, imię i nazwisko)  
 Nr wydanej przepustki/karty osobowej  
 Datę ważności Marka pojazdu nr rejestracyjny pojazdu  
 Nr wydanej przepustki/karty samochodowej  
 Datę ważności Godzina wyjścia/wyjazdu (zdania przepustki) Uwagi – możliwość 

wpisania komentarza przez wartownika 

System będzie wyświetlał listę wydanych przepustek osobowych 
(przepustki przeterminowane będą wyróżnione) oraz listę przepustek 
samochodowych. 
Będzie istniała możliwość wydłużenia ważności lub usunięcia (zwrotu 
przepustki przez operatora) - odpowiednie zdarzenia zostaną zapisane w 
systemie. 
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Dodatkowo będą wyświetlały się liczby przepustek wydanych, 
przeterminowanych i samochodowych. 
 
Zdarzenia wydania, zwrotu kart będą zapisywały się równolegle w dwóch 
lokalizacjach, lokalnej i na udostępnionej lokalizacji sieciowej (ustawionej w 
konfiguracji). 
 
Opcje dodatkowe na życzenie klienta, które też zostały zaimplementowane: 
 

 Opcja I: Zapis zdarzeń w pliku pdf z ostatnich 3 miesięcy, raz w miesiącu. 
 Opcja II: Wydruk przepustki osobowej na specjalnym blankiecie. 
 Opcja III: Osoba bez przepustki SKD. Dane będą dostosowane, nie będą 

wymagały wpisania stopnia wojskowego, natomiast dojdzie możliwość wpisania 
firmy i wydruku przepustki osobowej. 

 Dodana zostanie zakładka z listą osób bez przepustek z możliwością edycji. 
Zdarzenia dotyczące przepustek będą zapisywane w logach. 

 Opcja IV: Czytnik dowodów osobistych i legitymacji. 
 Opcja V: Przepustka na samochód. Pozwala na wdanie przepustki 

samochodowej jak w powyższych przypadkach, bez przypisanej do niej osoby, 
z ustalonym terminem ważności. 

 
 
 
2. Podstawowe urządzenia systemu telewizji użytkowej (CCTV) 
 

Lp. Nazwa materiału J.m. Ilość 

1. 
Kamera kopułkowa z IR zewnętrzna 3-9mm 
2Mpx 

Szt. 15 

2. 
Głowica zewnętrzna IP obrotowa 
Professional 2Mpx 30x zoom optyczny, 
wersja zewnętrzna na wysięgnik, IR 150m 

Szt. 1 

3. 
Uchwyt do kamery obrotowej, szary GY, tr. 
230/24V 

Szt. 1 

4. Kamera bullet zewnętrzna 3-9mm 2Mpx Szt. 1 

5. 
Ścienny moduł montażowy, zewnętrzny do 
kamery 

Szt. 1 

6. Stacja robocza VideoXpert Professional Szt. 1 

7. Manipulator 3D dla stacji operatora Szt. 1 

8. 
Rejestrator kamer IP, 72TB, RAID6, 2 
zasilacze 

Kpl. 1 



 

19 
 

9. Licencja dla 1 kamery IP Szt. 17 

10. Monitor 46" dedykowany do ścian wizyjnych Szt. 4 

11. Uchwyt z opcją serwisową do monitorów 46”  Szt. 4 

12. 
Zestaw łączników do uchwytu CK02XUN 
MFS 46 L 

Szt. 4 

13. VX dekoder stacji operatora Szt. 3 

14. 
Switch 24 Port 10/100/1000 PoE+, 715W AC 
PS, IP Base 

Szt. 4 

15. 
SFP - 1000BASE-SX Gigabit Ethernet  
850nm  MM 

Szt. 10 

16. 
Serwer czasu z kpl. wyposażenia 
(okablowanie, antena, uchwyt) 

Kpl. 1 

 
System telewizji jest rozbudową istniejącego systemu na obiekcie, dopuszcza się 
stosowanie urządzeń innych producentów niż zakładane w projekcie o nie gorszych 
lub lepszych parametrach przy założeniu że będzie to jeden spójny system.  
 
 
SPECYFIKACJA MATERIAŁÓW ZASADNICZYCH PROJEKTOWANEGO 
SYSTEMU TELEWIZJI  UŻYTKOWEJ 
 
Rejestrator sieciowy kamer IP: 

 Zapis ciągły min. 12kl przez 30 dni z 17 kamer 
 Mininum 72 TB  
 Raid 6 
 2 zasilacze 
 kompatbiny z rejestratorem i systemem telewizji istniejącym na obiekcie 

 
Manipulator 3D dla stacji operatora: 

 sterowanie cyfrowym systemem sieciowym kamer IP 
 dżojstik z regulowana prędkością 
 klawisze do sterowania przesłona i ogniskowa obiektywu 
 sterowanie obrotem i nachyleniem (pan/tilt) ze stałą lub zmienną prędkością 

ruchu systemu pozycjonującego 
 funkcja przybliżania/oddalania dostępna jest poprzez obrót dżojstika wokół jego 

osi  
 nawigacja po ekranowym menu 
 wybór kamery i monitora, jak również ilość kamer do podglądu (tryb 

wyświetlania wieloekranowego) 
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Kamera wewnętrzna IP: 

 zakres dynamiki 130 dB WDR 
 wysoką czułość pozwalającą na pracę w słabych warunkach świetleniowych od 

0,05 lux 
 technologia Anti-Bloom ograniczającą przepełnienie pikseli 
 filtracja szumów w trybie 3D 
 zaawansowane mapowanie obrazu 
 rozdzielczość 2MPX 
 płynność sygnału wideo do 60 obrazów na sekundę (ips) 
 obiektywy zmiennoogniskowe z autofokusem 3~9 mm 
 zasilanie przez sieć lokalną (Power on Ethernet – PoE), IEEE 802.3af, 24 VAC, 

12 VDC 
 zestaw mechanizmów analitycznych 
 adaptacyjne podświetlenie IR o zasięgu do 30 m 
 karta Micro SD zapewniająca do 128 GB przestrzeni danych typu Edge 
 obudowa kopułkowa odporna na warunki środowiskowe, wandaloodporna, 

montaż powierzchniowy 

 
 
Kamera zewnętrzna IP obrotowa: 

 Przetwornik CMOS 1/3 cala 
 Powiększenie optyczne 30x 
 Powiększenie cyfrowe 32x 
 Rozdzielczość 1920 x 1080 
 Obiektyw: f/1,6–4,7, ogniskowa 4,3 mm (oddalenie) – 129 mm ( zbliż .) 
 Kąt widzenia ( poziomo) 58,9 ° ( oddal.) – 2 ,11 ° ( zbliż.) 
 Współczynnik proporcji 16:9 
 Czułość Kolor (33 ms) 0,3 lx; Kolor (125 ms) 0,07 lx; Mono (33 ms) 0,1 lx; 

Mono(125 ms) 0,02 lx 

 Przełączan ie dzień/noc Tak 
 Migawka 1/8 – 1/3000 sekundy 
 Stosunek sygnał/szum > 45 dB 
 Filtr odcinający IR Tak 
 Szeroki zakres dynamiki (WDR) 100 dB 
 Regulacja przysłony Automatyczna i ręczna 
 Kompensacja światła tła  
 Automatyczna regulacja wzmocnienia 
 Aktywne filtrowanie zakłóceń szumowych 3D Noise Filter ing 
 Cyfrowa stabilizacja obrazu (DIS) 
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Kamera zewnętrzna IP typu bullet: 
 Matryca światłoczuła 1/2,8 cala, typ matrycy CMOS 
 Odczyt danych z matrycy skan progresywny 
 Rozdzielczość 2Mpx 1920×1080  
 Odstęp sygnał/szum >60 dB 
 Zakres pracy migawki elektronicznej 1/20000 ~ 2 s 
 Zakres dynamiki 130 dB 
 Zakres balansu bieli od 2000K do 10000K 
 Minimalne natężenie światła 3~9 mm f/1,3; 2850°K; S/N >20 dB; Obraz 

pełnokolorowy (33 ms) 0,050 lux; Obraz pełnokolorowy (500 ms) 0,005 lux; 
Obraz monochromatyczny (33 ms) 0,010 lux; Obrazmonochromatyczny (500 
ms) 0,001 lux; Obraz monochromatyczny (podświetlenie IR) 0,000 lux;  

 Funkcja dzień/noc  
 

LCD 46" monitor wielkoformatowy do ścian wideo: 
 Ppanel VA z podświetleniem Direct LED  
 Użyteczna powierzchnia [cale/cm]: 1,018.1 x 572.7  
 Wielkość ekranu [cale/cm]: 46 / 117  
 Proporcje obrazu 16:9  
 Rozmiar plamki [mm] 0.530  
 Jasność [cd/m²] 500  
 Kontrast 3500:1  
 Kąty widzenia [°] 178 poziomo / 178 pionowo (CR 10:1)  
 Czas reakcji [ms] 8  
 Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz] 60  
 Haze Level [%] 25  
 Obsługiwana orientacja obrazu Pionowa; Pozioma 
 Szerokość ramki [mm] 1,2 (dół/prawa); 2.3 top/left; 3,5 
 Gwarancja 3 lata (w tym na podświetlenie ekranu)  
 Godziny pracy 24/7 
 

 
 
3. Depozytory 
 
 
 

Lp. Nazwa materiału J.m. Ilość 
1. Depozytor skrytkowy Kpl. 1 

2. Komputer AIO do zarządzania 
systemem depozytorów  

Kpl. 1 
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Depozytor – rozbudowa istniejącego systemu na obiekcie: 
 49 skrytek 
 wys. 881 mm, szer. 1006 mm, gł. 200 mm,  
 konfiguracja skrytek – 7 skrytek pionowo, 7 skrytek poziomo 
 Każda skrytka jest numerowana trwale numerem porządkowym (osobna 

numeracja skrytek dla każdego depozytora) 
 Wyposażone w plastikowe pojemniki z możliwością plombowania o wymiarach 

wewnętrznych 110 x 60 x 54mm do deponowania kluczy.  
 Depozytor wyposażony w czytnik kart kompatybilny z kartami zbliżeniowymi 

używanymi w Oddziale SG  
 Możliwość wyboru logowania do otwarcia skrytek z PIN lub bez. 
 Nadawanie zdalne uprawnień administratorom i użytkownikom systemu 

poprzez sieć LAN z PC w tym nadawania, kasowania, modyfikacji, i usuwania 
uprawnień do skrytek i kart zbliżeniowych. 

 Zdalne nadawanie i wczytywanie kart odbywa się przez czytnik kart 
zbliżeniowych podłączony do PC, na którym jest zainstalowane 
oprogramowanie administrujące. 

 Każdy z osobna depozytor posiada nieulotny bufor 10 tys. zdarzeń 
nadpisywanych najnowszymi zdarzeniami w miejsce najstarszych wpisów. 

 System rejestruje i przesyła siecią LAN do PC wszelkie zdarzenia i umożliwia 
ich automatyczny zapis, filtrowanie wg dowolnego wyboru (nazwiska, numeru 
ID, daty, jednostki administracyjnej itp. oraz wydruk i eksport zewnętrzny do 
formatów MS Office. 

 Urządzenia posiadają wizualną i dźwiękową kontrolę stanu depozytu kluczy 
(panel kontrolny z diodami LED) informujący użytkowników i wartownika o 
pobranych kluczach bez konieczności dostępu do programu komputerowego. 

 Wyposażony są w funkcję wyboru użytkownikowi jednej lub kilku skrytek do 
otwarcia, do których są uprawnieni. 

 Wizualna i dźwiękowa kontrola obsługi – wyświetlacz komunikatów i sygnały 
dźwiękowe w każdym depozytorze osobno. 

 Możliwość dostępu uprzywilejowanego kartą VIP do wszystkich skrytek. 
 System posiada możliwość uzupełniania lub częściowego zabierania uprawnień 

bez obecności istniejącego użytkownika standardowego. 
 System automatycznie otwiera skrytki przydzielone danemu użytkownikowi 

(wybrane przez niego przy otwarciu lub wszystkie) 
 Depozytor posiada awaryjne zasilanie podtrzymujące ciągłą pracę depozytora 

przez czas min. 8 godzin.  

 Dane depozytorów i zdarzenia historii są nieulotne nawet po odłączeniu 
zasilania i baterii awaryjnej 

 
Komputer do zarządzania systemem Depozytorów: 
 AIO 23,8'' FHD 
 procesor i5-8500  
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 RAM:8GB  
 Dysk: 256GB_SSD  
 DVD_RW  
 WLAN   
 Windows 10Profesional 
 Gwarancja 3 lata typu NBD_ 

 
  
 
III. UWAGI KOŃCOWE 

 
Zawarte powyżej dyspozycje materiałowe są obowiązujące bezwzględnie. 

Każda potencjalna ich zmiana wymaga zgody autora projektu. 
Wszystkie dobrane urządzenia instalacji niskoprądowych wewnętrznych zostały 

dobrane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz normami zawartymi w niniejszej 
specyfikacji technicznej, a także na podstawie wytycznych Inwestora. Rysunki 
branżowe zostały wzajemnie skoordynowane w zakresie informacji dostępnych na 
etapie projektu przetargowego. Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji 
dokumentów otrzymanych od Inwestora, definiującej usługę do wykonania, Oferent 
zobowiązany jest do uzyskania dobrego rezultatu końcowego. W związku z tym w 
ofercie należy uwzględnić także wszystkie elementy nieujęte w niniejszej 
dokumentacji, a zdaniem Wykonawcy niezbędne do uzyskania dobrego rezultatu 
końcowego. Rysunki i część opisowa są częściami dokumentacji wzajemnie 
uzupełniającymi się. Wszystkie elementy ujęte w części opisowej, a niepokazane na 
rysunkach oraz pokazane na rysunkach, a nieujęte w części opisowej, winny być 
traktowane, jakby były ujęte w obu. W przypadku wątpliwości, co do interpretacji 
niniejszej dokumentacji, stwierdzenia błędu, pomyłki lub niejasności, Oferent przed 
złożeniem oferty zobowiązany jest zgłosić ww. wątpliwości Inwestorowi oraz 
Projektantowi w postaci zapytania celem wyjaśnienia. Przed złożeniem oferty należy 
zapoznać się z dokumentacjami przetargowymi wszystkich pozostałych instalacji. 
W przypadku rozbieżności w jakimkolwiek z elementów dokumentacji należy 
rozbieżność taką zgłosić projektantom odpowiednich branż celem wyjaśnienia. Oferent 
zobowiązany jest uwzględnić wszystkie elementy niezbędne do zrealizowania całości 
prac i zapewnienia pełnej funkcjonalności wykonywanych instalacji. Wyceniając dany 
element lub fragment instalacji należy uwzględnić wszystkie prace i elementy 
związane z montażem, uruchomieniem i oddaniem do eksploatacji. Do zakresu prac 
Wykonawcy wchodzą próby, regulacja i uruchomienia urządzeń i instalacji wg 
obowiązujących norm i przepisów oraz oddanie ich do użytkowania  lub eksploatacji 
zgodnie z obowiązującą procedurą. 
Całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz w 
uzgodnieniu z Inwestorem i na podstawie wytycznych zawartych w specyfikacji.  

 
 


