. Warszawa, 21 wrzesnia 2022 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA
z dnia 21 wrzesnia 2022 r
dot. postepowania nr 10/ZD/2022

1. Czy Zamawiajacy dopusci = zaoferowanie apérat_u RTG do wykonywania zdjeé |
wewngtrzustnych o innej niz wskazano czgstotliwosci /tu: 66 kIz/? '

Zamawiajacy dopuszeza zaoferowanie aparata RTG do wykonywama zdje¢
Wewnqtrzustnych 0 czgstotllwoscl od 30 kHz do 300 kHz.

2. Czy Zamawiajacy W_ymaga aparatu RTG montowanego do $ciany?
Zamawiajacy wymaga aparatu RTG montowﬁnego do $ciany.

3. Z jakiego materiatu wykonano $ciang pomieszczenia, w ktérym planowany jest montaz
oraz jaka jest jej grubos¢? .

Sciana wykonana jest z bloczkéw wapienno — piaskowych o gruboéci. okolo 24 ¢m,

4, Czy Zamawiajacy dopusci zaoferowanic aparatu RVG z czujniki'em 0 nnej niz wskazano
w specyfikacji rozdzielczosei (tu: 20 par linii na milimetr) oraz o innej niz wskazano w
specyfikacji wielkosci piksela (tu: 30 um)?

Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie aparata RVG z czujnikiem o rozdzielezosci
rzeczywistej od 16 par linii na milimetr do 26 par linii na milimetr oraz wielo$ci piksela
od 19,5um do 30 pm. Tolerancja dla obu parametréw wynosi +/- 10%.

5. Czy Zamawiaj qcy dopusci oferte czesciowa?
Zamawiajgcy nie dopuszcza ofert czesSciowych.

6. Czy Zamawiajgcy dopusci zaoferowanie drobnego sprzetu z 12-miesigeznym terminem
gwarancji?

 Zamawiajacy, zgodnie z §4 projektu umowy, wymaga od Wykonawcy udzielenia
Zamawiajacemu r¢kojmi ustawowej na dostarczony przedmiot umowy, liczac od daty
podpisania protokolu odbioru przedmiotn amowy oraz udzielenia gwarancji jakosci na
przedmiot umowy na okres 24 miesigcy, liczac od dma podpisania protockola odbioru
przedmiotu umowy. :

7. - Prosimy o doprecyzowanie terminu realizacji zaméwienia (w czgsci 111 podano 30 dni, zas
na koricu ¢z. TV — 8 tygodni (czyli ok. 60 dni).

Termin 30 dniowy wskazany w cz¢sci ITI ogloszenia o zaméwieniu nr 10/21D/2022 dotyczy
dostepnosci sprzetu bedacego przedmiotem zamowienia. Termin 8 tygodni wskazany w
czeSci IV oraz projekcie umowy dot. przygotowania dokumentacji niezbednej do
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uruchomienia pracowni RTG, montazu, uruchomienia sprzetu i szkolenia.
Podsumowujac Wykonawea ma 30 dni na skompletowanie sprzetu bedacego
przedmiotem zamoéwienia a pozostaly czas do uplywu 8 tygodni jest przeznaczony na.

zrealizowanie dostawy sprzefu, jego montaz, uruchomienie, opracowanie wymaganej
dokumentacji oraz szkolenie personelu.

8. Z uwagi na inflacje, podwyzki cen od producentéw oraz wzrost kursu walut prosimy o

sciste okreslenie czasu, w jakim Zamamagqcy przewiduje zwigkszy¢ ewentualny zakup
sprzetu (dotyczy cz. IX pkt 1). .

Zamawiaj acy nie przewiduje rozszerzenia zakresu zamowienia.
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