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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania

1 odbioru robdt w obiektach budowlanych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
zgodnie z ustawg o zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robdt instalacyjnych
zwigzanych ze wszystkimi wewnetrznymi instalacjami elektrycznymi dla dostosowania do
wymogow ppoz. budynku nr 3 (internat) przy ul. 17-go Stycznia 23 w Warszawie

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja wymagania wspélne dla robot montazowo —

instalacyjnych zwigzanych z:

e Modernizacja rozdzielnicy gtéwnej RG wraz ze zmiang lokalizacji przyciskow gtownego
wytacznika pragdu PWP,

e Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne,

¢ zasilaniem Centrali oddymiania klatki schodowej,

e wykonaniem oddymiania Klatki schodowej z rozszerzeniem detekcji dymu na 1 i 2 kondygnacji na
korytarzach, oraz dodatkowymi sygnalizatorami akustycznymi na kondygnacjach 0, 1 i 2.

1.4, OKreslenia podstawowe.

Ilekro¢ w opracowaniu jest mowa o:

e budynku —nalezy przez to rozumiec¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty
i dach.

e robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace
na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce.

e remoncie —nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwacji.

e pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng zezwalajaca
na rozpoczecie i prowadzenie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

e dokumentacji budowy —nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz
z zalagczonym projektem budowlanym, dziennik, protokoty odbioréw, w miar¢ potrzeby, rysunki
1 opisy stuzace realizacji, ksigzke obmiardw, a w przypadku robdt metoda montazu - takze
dziennik montazu.

e aprobacie technicznej —nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie.

e oplacie —nalezy przez to rozumie¢ kwotg nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego
za okreslone ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.

e dzienniku budowy —nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

e kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona
do kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowg.

e rejestrze obmiarow — nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora Nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robot w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatagcznikow.
Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Budowlanego.

e materialach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane

strona 2/ stron 13



jak rowniez rozne tworzywa i wyroby niezbgdne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja
projektowa, Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Rob6t i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

e odpowiedniej zgodnosci —nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot
Z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone
Z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

e poleceniu Inspektora Nadzoru —nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

e projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe¢ prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentacji projektowej.

e przedmiarze robot— nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania
robot wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem 1 podaniem ilo$ci
rob6t w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

e ustaleniach technicznych— nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegotowych specyfikacjach technicznych.

1.4.1. Okreslenia uzupelniajace dotyczace instalacji elektrycznej.

Oprawa oswietleniowa — urzadzenie stuzace do zamontowania i uruchomienia zrodta Swiatla.
Zrédlo §wiatla — urzadzenie stuzace do przetwarzania energii elektrycznej w $wietlna.

Lacznik — aparat stuzgcy do zatgczania i wylgczania oswietlenia.

Sterownik — urzadzenie stuzace do wylaczania, zatgczania a takze moze regulowaé natg¢zenia
oswietlenia zgodnie z wcze$niej ustalonym programem.

Gniazdo wtykowe — aparat stuzgcy do szybkiego przytaczenia i odtgczania odbiornika bedgcego

w stanie beznapigciowym.

Wypust — zakonczenie obwodu elektrycznego wyposazone w puszke przytaczeniowa lub
doprowadzone bezposrednio do odbiornika energii elektrycznej

Centrala oddymiania — centrala stluzaca do sterowania sitownikami w instalacji oddymiania klatki
schodowej, uruchamiana na podstawie sygnatu z czujek dymu lub recznych przyciskow oddymiania
Czujka dymu — elementu stuzacy automatycznemu wykryciu i przekazaniu informacji o pozarze
Reczny przycisk oddymiania — przycisk stuzacy do uruchamiania systemu oddymiania
Sygnalizator akustyczny — sygnalizator stuzacy do alarmowania w przypadku uruchomienia systemu
oddymiania

Centrala pogodowa — urzadzenie stuzace do sterowania sitownikami w instalacji oddymiania w
funkcji przewietrzania

Czujka wiatrowo-deszczowa — element detekcyjny centrali pogodowej przekazujacy sygnat do
centrali pogodowej w celu zamknigcia sitownikéw w przypadku zbyt mocnego wiatru lub deszczu

Przycisk przewietrzania — przycisk stuzacy do uruchamiania funkcji przewietrzania klatki
schodowej

1.4.4. Okreslenia szczegolowe dotyczace tras kablowych.

Instalacja elektryczna — zespot odpowiednio potaczonych przewodnikéw i kabli wraz
ze sprzetem i osprzetem elektroinstalacyjnym (np. rurami, elementami mocujacymi
11zolacyjnymi), a takze urzadzeniami oraz aparatami - przeznaczony do przesytu, rozdziatu,
zabezpieczenia i zasilania odbiornikow energii elektryczne;.

Kabel — lub przewdd jedno lub wielozylowy z oddzielng izolacja kazdej zyty, przeznaczony
do przewodzenia pradu elektrycznego, zaopatrzony w powtoke ochronng i pancerz uzalezniony od
srodowiska, w jakim ma by¢ utozony (ziemia, woda, kanaly podziemne, powietrze itp.).

Linia kablowa — kabel wielozylowy lub wigzka kabli, utozone na wspdlnej trasie
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Obwody iskrobezpieczne- obwody wyjsciowe iskrobezpiecznych przetwornikow pomiarowych
i obwody iskrobezpiecznych urzadzen wykonawczych. Do tej grupy zalicza si¢ rowniez obwody
iskrobezpiecznych sygnatow binarnych.

Obwody nieiskrobezpieczne — obwody wyjsciowe nieiskrobezpiecznych przetwornikow pomiarowych,
obwody nieiskrobezpiecznych urzadzen wykonawczych oraz nieiskrobezpieczne obwody zasilajace 24V, 48V.
Do tej grupy zalicza si¢ rowniez obwody nieiskrobezpiecznych sygnalow binarnych.

Obwody silnie zaklocajace — do elementow tych zalicza si¢: falowniki i kable tgczace silnik
z falownikiem

Minimalny (instalacyjny) promien zagiecia— zdefiniowany przez producenta/dostawce
minimalny promien kabli, ktéry moze by¢ stosowany w przypadku zaginania kabli podczas
instalacji.

Minimalny(eksploatacyjny) promien zagiecia - zdefiniowany przez producenta/dostawce
minimalny promien kabli, ktéry moze by¢ stosowany w przypadku zaginania kabli po zakonczeniu
instalacji i w miejscu koncowego potozenia eksploatacyjnego.

Wytrzymalo$ciowy element kabla — element o$rodka kabla zwickszajacy jego odporno$¢ na dziatanie
sit rozciagajacych i zginajacych.

Trasa kablowa (wyznaczanie tras kabli, przebieg kabli) — zdefiniowana trasa kabli miedzy
punktami koncowymi taczaca dwa lub wigcej urzadzen elektrycznych, w ktorym utozone

sg jedna lub wigcej linii kablowych.

System tras — pole lub obszar zdefiniowane za pomocg oznakowania lub okre$lonego systemu
zarzadzania okablowaniem facznie z definicjami podanymi w serii norm EN 50085 i EN 50086.

Kanal kablowy —kanal w §cianie, stropie, podtodze lub w ziemi przykryty plytami zdejmowanymi zupetie
lub czesciowo, przeznaczony do uktadania kabli, nie przeznaczony do poruszania si¢ obstugi w jego wnetrzu.

Kablownia — pomieszczenie w budynku sterowni ktorego gtowna i jedyna funkcja jest rozprowadzenie kabli
wchodzacych do budynku do docelowych punktow odbioru(szafy systemowe) lokalizowanych nad tym
pomieszczeniem. Pomieszczenie to stuzy rowniez do prowadzenia kabli pomiedzy szafami systemowymi.
Jest analogia do podniesionej podtogi.

Kanal kablowy — kanat w $cianie, stropie, podtodze lub w ziemi przykryty ptytami zdejmowanymi zupeie
lub czesciowo, przeznaczony do uktadania kabli, nie przeznaczony do poruszania si¢ obstugi w jego wnetrzu.

Pomost kablowy estakady — przestrzen estakady przeznaczona do prowadzenia linii kablowej

Oslona kabla — konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniem mechanicznym, chemicznym
1 dziataniem tuku elektrycznego. Rozrdznia si¢ nastgpujace rodzaje oston:

Przykrycie — ostona utozona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem z gory
Przegroda — ostona utozona wzdtuz kabla w celu oddzielenia go od sgsiedniego kabla lub innych urzadzen

Szczelny konduit (szczelna oslona rurowa) — oslona o przekroju owalnym nie dzielona lub dzielona,
chronigca kabel ze wszystkich stron uszczelniona po obu stronach

Otwarty konduit (oslona rurowa otwarta) — ostona o przekroju owalnym nie dzielona lub dzielona, chronigca
kabel ze wszystkich stron nie uszczelniona po obu stronach

Korytko kablowe — konstrukcja przeznaczona do prowadzenia linii kablowej w postaci jednego elementu
o trzech $cianach jednolitych. Powinna by¢ wyposazona w pokrywe.

Przepust kablowy — konstrukcja zapewniajgca spetnienie okreslonych wymagan odnosnie prowadzenia linii
kablowej w szczegdlnym miejscu np. pod drogami, przeszkodami terenowymi lub przejscie linii kablowej
do budynku

Skrzyzowanie —takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym jakakolwiek cze$¢ rzutu poziomego/pionowego
linii kablowej przecina lub pokrywa jakakolwiek czg$¢ rzutu poziomego/pionowego innej linii kablowej lub
innego urzadzenia podziemnego lub nadziemnego np rurociagu , drogi

Tunel kablowy — tunel do uktadania w nim kabli i przystosowany do poruszania si¢ obstugi w jego wnetrzu.
Czas zachowania funkcji instalacji elektrycznych w przypadku pozaru — zgodnie z niemieckg norma DIN
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4102 czes¢ 12/11.98 jest zachowany, jezeli w linii kablowej znajdujacej sie pod wptywem ognia

w okreslonym minimalnym czasie nie nastapi przerwa przeptywu pradu zasilajacego przez ww. urzadzenia
1 aparaty ani nie nastgpi zwarcie.

System kablowy stanowia kable odporne na dziatanie wysokiej temperatury oraz wilasciwy sposob ich
prowadzenia oraz elementy konstrukcyjne do wykonania tras kablowych jak: kanaty ochronne, drabinki
i korytka kablowe, obejmy kablowe oraz dystansowe, a takze osprzgt montazowy — wsporniki
poziome i pionowe, taczniki, wzmocnienia, rynienki, kotwy stalowe, przedtuzki, elementy
dystansowe, bloczki, korki, masy ognioodporne, powtoki, folie i inne warstwy ochronne na zewnatrz

lub wewnatrz linii kablowych. Oznaczenie E 30, 60, 90 okresla czas

ochronnego dziatania (w minutach).

Klasa odpornosci ogniowej kabli i przewodow — wg (PN-EN-50200) kryterium stanowi ciggltos¢
przekazywania sygnatow przez okreslony czas. W przypadku kabli z przewodami 0 przekroju nie
wiekszym od 2,5 mm? (instalacje sygnalizacyjno-alarmowe) oznacza sie symbolami PH 15, PH 30, PH60,
PH90.

Przygotowanie podloza — zesp6l czynnosci wykonywanych przed uktadaniem kabli i innych
elementow instalacji, majacych na celu zapewnienie mozliwosci ich montazu lub utozenia zgodnie

z dokumentacja; zalicza si¢ tu nastepujace grupy czynnosci:

—  wiercenie i przebijanie otwordow przelotowych i nieprzelotowych,

—  osadzanie ognioodpornych kotkow w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

—  wykucia i przekucia wymagane do prawidtowego montazu elementow systemu,

—  montaz ognioodpornych rur instalacyjnych lub uchwytéw do mocowania i uktadania kabli,

—  montaz ognioodpornych konstrukcji wsporczych i tuneli kablowych,

— montaz kablowych przej$§¢ ogniochronnych, miedzystrefowych, zbudowanych zgodnie
z wymaganymi aprobatami technicznymi (np. AT-15-5358/2002 i AT-15-5361/ 2002).

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$§¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochron¢ przekazanych mu punktow pomiarowych
do chwili odbioru koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa.

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cz¢$¢ graficzng, obliczenia

I dokumenty, zgodnie ze szczegétowymi warunkami umowy i przepisami szczegotowymi
zawartymi Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzes$nia 2004 r.,
uwzgledniajagcymi podzial na dokumentacj¢ projektowa:

e dostarczong przez Zamawiajgcego,

e sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos$é¢ robot z dokumentacjg projektowg i Specyfikacjg Techniczng.

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania
wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty
w calej dokumentacji. W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow
obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w Ogolnych warunkach umowy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku
wielkos$ci liczbowe wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane
roboty 1 dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i Specyfikacja
Techniczng. Wielkosci okre$lone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej beda
uwazane za warto$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre§lonego
przedziatu tolerancji. Cechy materialdéw musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnosé
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z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedzialu
tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie b¢dg zgodne

z dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczng i maja wplyw na niezadowalajaca jakos¢
instalacji, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a instalacje rozebrane i wykonane ponownie
na koszt Wykonawcy. Wszystkie zamiany materiatow muszg by¢ kazdorazowo uzgadniane przez
Wykonawce z Inspektorem Nadzoru i Projektantem.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje

I bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, oswietlenie,
dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy
nie podlega odrebnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w cen¢ umowna.

1.5.5.0chrona Srodowiska w czasie wykonywania robaét.

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. Wykonawca zobowigzany jest podejmowac wszelkie
konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci

dla osob lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego dziatania.

1.5.6.0chrona przeciwpozarowa.

Wykonawca wykonujac prace bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych

I magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami

I zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7.0chrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu

1 pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie

i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania robot. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowal, dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bgdzie odpowiadac

za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi

1 urzgdzen podziemnych zaznaczonych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
1.5.8.0graniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca uzywajac pojazdow stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia

na o$ przy transporcie gruntu, materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot Wykonawca bedzie
odpowiadal za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie takze uzyskiwat kazdorazowo pozwolenia od wladz

na wjazd na drogi, na ktorych znajduja ewentualne ograniczenia i bgdzie ponosit wszelkie
ewentualne koszty z tym zwigzane.

1.5.9.Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisoOw dotyczacych bezpieczenstwa

I higieny pracy. W szczego6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b
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zatrudnionych na budowie. Uznaje sig¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaplacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robat.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materialy 1 urzadzenia uzywane
do robot od daty rozpoczgcia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
1 samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i1 bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepiséw i1 wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie
przestrzega¢ praw patentowych, autorskich 1 bedzie w peini odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod

1 w sposob ciagly bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Ewentualne proponowane zmiany dokumentacji
Wykonawca bedzie kazdorazowo uzgadniat z Projektantem i Inspektorem Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Zroédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegotowe informacje dotyczace, zamawiania
materialow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $§wiadectwa badan do zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru. Materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych
Specyfikacjach Technicznych.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakoSciowym zostang przez wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Kazdy
rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem przez Zamawiajacego
niezaplaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda uzyte do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wtasciwos¢ do robot

i byly dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania
materiatow begda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych

z Inspektorem Nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow.

Jezeli Specyfikacja przetargowa, dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techniczna
przewidujg mozliwos$¢ zastosowania réznych rodzajow materiatow do wykonywania
poszczegblnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru, a ten z kolei
Projektanta o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany

1 zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Projektanta

I Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w Specyfikacji Technicznej, i projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru. Wykonawca musi zapewni¢ taki sprzet, ktory zapewni odpowiednig jako$¢
wykonywanych prac. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji i wskazaniach
Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprz¢t bedacy wiasno$cig Wykonawcy
lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
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Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace

jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewiduja mozliwos$¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru

0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,

po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ poézniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodk 6w transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba §rodkoéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi
w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora Nadzoru
w terminie przewidzianym w umowie.

4.1.1. Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu
materialow, elementow, konstrukcji, urzgdzen itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju
robot elektrycznych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty

W sposOb zapobiegajacy ich uszkodzeniu.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisoOw ruchu
drogowego. Wykonawca begdzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami Szczegotowych Specyfikacji Technicznych, polskimi normami. Wykonawca bedzie
prowadzit prace zgodnie z projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

I wykonywaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie inspektor nadzoru, poprawione przez
wykonawce na wlasny koszt. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatow 1 elementow robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w Specyfikacji Technicznej, a takze w normach

I wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoSci.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie 1 przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakos$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposdb
wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace wykonanie robot
zgodnie z dokumentacjg projektowa i Specyfikacja techniczng.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

organizacj¢ wykonania robo6t, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych
elementoéw robot,

sposob i procedurg proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot
wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
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wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
6.2. Zasady kontroli jakoSci robadt.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci rob6t i stosowanych materialow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, pod nadzorem swojego personelu lub specjalnie
zatrudnionych specjalistow. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatlow oraz
robot z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.
Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nie -
dociagnigciach. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem prowadzeniem badan materiatéw
i robot ponosi Wykonawca.
6.3. Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji Technicznej,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystagpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
6.4. Raporty z badan.
Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportdéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.
Dla celéw kontroli jakos$ci i zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli i badania materiatdéw. W celu umozliwienia kontroli Inspektorowi Nadzoru zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialdw i robdt z wymaganiami szczegdtowe;j
Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdéw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow i robot z dokumentacja projektowa i Specyfikacji Technicznych.
W takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6.Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1 Posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢
z kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz

wlasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z Rozporzadzeniem MSWIiA z 1998 r.
(Dz. U. 99/98),

2. Posiadaja Swiadectwo Dopuszczenia zgodnie z punktem 10.1 zatacznik nr 2 do
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 roku,
W sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow
do uzytkowania ( Dz.U. Nr 143 /2007 poz. 1002),

3.Posiadaja deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
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Polska Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 1 ktore spetniajg wymogi
Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez Specyfikacje Techniczne,
kazda ich partia dostarczona do rob6t bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urz¢gdowym obowigzujagcym Zamawiajacego

i wykonawce¢ w okresie od przekazania Wykonawcy terenu do konica okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 Ustawy Prawo Budowlane spoczywa na Kierowniku
Budowy. Zapisy w dzienniku budowy b¢dg dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz Technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoty 1 inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do dziennika budowy
nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,

uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramu robot
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczego6lnych elementdéw robot,

przebieg robdt, trudnosci | przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw

w robotach

uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

daty wstrzymania robot, z podaniem powodu,

zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych

1 ostatecznych odbioréw robot,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody 1 temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane

do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z datg i zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska. Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru

do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania
polecen Wykonawcy robot.

Ksiazka obmiarow.

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie robdt zamiennych

lub dodatkowych, ktorych wykonanie stato si¢ koniecznos$cig, a ktore to nie byly ujete

w kosztorysie ofertowym. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza si¢ sukcesywnie

w jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym lub Specyfikacji Technicznej.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bgda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje

jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru

I przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. PRZEDMIAR ROBOT

7.1. Ogéblne zasady przedmiarowania robot.
Przedmiar rob6t zamiennych 1 dodatkowych bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot,
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zgodnie z dokumentacjg projektowa i Specyfikacjg Techniczng, w jednostkach ustalonych

w kosztorysie ofertowym. Przedmiary beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku wykonania
wszystkich robot zgodnie z dokumentacja przetargowa i zawartg umowsa.

7.2. Zasady okreslania iloSci rob6t i materialéw.
Zasady okreslania ilosci robot podane sa w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych i KNR.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez wykonawce. Jezeli urzadzenia

te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgdg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.Rodzaje odbioréw robét.

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych roboty podlegaja
nastepujacym odbiorom:

e odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

e odbiorowi czesciowemu,

e odbiorowi ostatecznemu (konncowemu),

e odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych
robot oraz iloSci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt 1 poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje
inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem

do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilo$¢ robot
ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikoéw badan laboratoryjnych, atestow i w oparciu 0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacjg projektowa. Specyfikacja Techniczng i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy.

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego
robot dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wedlug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje inspektor nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny (koncowy).

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu

do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow,

o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
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Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakos$ciowej
na podstawie, przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i Specyfikacja Techniczna. W toku
odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych. W przypadkach nie wykonania
wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupetiajacych w poszczegdlnych elementach,
komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez komisj¢, ze jako§¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i Specyfikacji Technicznej
uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego).

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wedtug wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1 Dokumentacj¢ powykonawcza, to jest dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami

dokonanymi w toku wykonania robot.

2. Szczegotowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie
uzupeltniajace lub zamienne),

3. Recepty i ustalenia technologiczne,

4. Dzienniki budowy,

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych, zgodne ze Specyfikacja Techniczng i programem zapewnienia
jakosci,

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z Specyfikacja Techniczng i programem zabezpieczenia
jakosci,

7. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robo6t dodatkowych lub zamiennych oraz protokoty
odbioru tych robot,

8. Oswiadczenia kierownika budowy o wykonaniu prac zgodnie z projektem i uporzgdkowaniu
terenu, w przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja

I stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad,

ktore ujawnia sie¢ w okresie gwarancyjnym i r¢kojmi.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 - Odbior ostateczny robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne.
Podstawa ptatno$ci sg zapisy w zawartej umowie.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.
Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdoéw i organizacji ruchu ponosi
zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

strona 12/ stron 13



10.1. Ustawy i Rozporzadzenia.
1. USTAWAz dnia7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

2 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow
' i innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. Nr 719 z 2010 r., wraz z p6zniejszym
i zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 listopada 2012 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

10.2. Normy Polskie
PN-87 / E-01201 Przewody elektryczne. Podzial 1 oznaczenia.

PN-91/E-05009/01 _Instalacje e_Iektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot
I wymagania podstawowe.
PN-91/E-05009/02 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Terminologia.

PN-91/E-05009/03 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogolne
charakterystyk.

PN-91/E-05009/04 Instahlacje glektryczne w obiektach bud'ovv.lanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo. Ochrona przed przepigciami..

PN-91/E-05009/51 InstalaCJ:e e}ektryczne w obiektach budowlanych. Doboér i montaz
wyposazenia elektrycznego.

PN-B-02877-4 Instalacje grawitacyjne do odprowadzanie dymu i ciepta

12. PRZEPISY ZWIAZANE

e  Ustawa 0 ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. nr 178 z 2009 r. poz. 1380 z pdzniejszymi zmianami),

e  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 01 marca 1999 roku w sprawie
zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz. U.) Nr 22, poz. 206, wraz z pézniejszymi zmianami),

e  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 1998 roku w sprawie
wyrobow stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktore moga by¢ wprowadzone do obrotu i stosowania
wytacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz. U. Nr 55, poz. 362, wraz z pdzniejszymi zmianami),

e  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 05 sierpnial998 roku sprawie
aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz. U).
Nr 107, poz. 679, wraz z poézniejszymi zmianami),

e  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 marca 1998 roku sprawie
systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113, poz. 728,wraz
z pOzniejszymi zmianami),

o Polska Norma PN-92/N-01256/01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.
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