

Nadwiślański Oddział Straży Granicznej

<https://www.nadwislanski.strazgraniczna.pl/wis/zamowienia/archiwum-1/2016/19276,4FIAG16.html>
19.05.2026, 17:48

4/FI/AG/16

Marcin Wojciechowski

Nr referencyjny - 4/FI/AG/16

Wartość szacunkowa - Poniżej 5 225 000 euro

Wspólny słownik zamówień (CPV) 45262700-8, 45216200-6

Przedmiot - Roboty budowlane pn. "Rozbudowa budynku PDOZ (areszt) przy ul. Żwirki i Wigury 1c w Warszawie

Tryb - Przetarg ograniczony

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 24.10.2016 r.

NOWY Termin składania ofert 15.12.2016 r.

Dokumentację projektową i przedmiary można pobrać [TUTAJ](#)

PLIKI DO POBRANIA

[ogłoszenie sprawa nr 4/FI/AG/16 \(pdf, 4.56 MB\) 12.10.2016 10:00](#)

[Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu \(pdf, 467.04 KB\) 12.10.2016 10:00](#)

[Pytania spr 4/FI/AG/16 \(pdf, 38.58 KB\) 18.10.2016 09:53](#)
[wyniki kwalifikacji \(pdf, 567.65 KB\) 07.11.2016 09:43](#)
[SIWZ sprawa nr 4/FI/AG/16 \(pdf, 1.17 MB\) 14.11.2016 10:30](#)
[Przedmiary \(zip, 7.91 MB\) 14.11.2016 11:00](#)
[Pytania nr 2 do SIWZ spr 4/FI/AG/16 \(pdf, 275.92 KB\) 18.11.2016 10:13](#)
[Pytania nr 3 do SIWZ spr 4/FI/AG/16 \(pdf, 1.36 MB\) 25.11.2016 09:43](#)
[Pytania nr 4 do SIWZ spr 4/FI/AG/16 \(pdf, 426.54 KB\) 29.11.2016 11:36](#)
[Informacja z otwarcia ofert sprawa nr 4/FI/AG/16 \(pdf, 282.38 KB\) 15.12.2016 11:17](#)
[wynik postępowania \(pdf, 287.16 KB\) 03.01.2017 09:15](#)