

# Nadwiślański Oddział Straży Granicznej

<https://www.nadwislanski.strazgraniczna.pl/wis/zamowienia/archiwum-1/2019/33412,20FIAG19-Przebudowa-budynkow-na-potrzeby-PSG-w-Lesznowoli-budowa-budynku-nr-5-wr.html>  
03.05.2025, 08:17

## 20/FI/AG/19 Przebudowa budynków na potrzeby PSG w Lesznowoli – budowa budynku nr 5 wraz z zagospodarowaniem terenu

---

Magdalena Wiercioch

---

Nr referencyjny - 20/FI/AG/19

Wartość szacunkowa - Poniżej 5 548 000 euro

Wspólny słownik zamówień (CPV) 45216000-4

Przedmiot – Robota budowlana: „Przebudowa budynków na potrzeby Placówki Straży Granicznej w Lesznowoli – budowa budynku nr 5 wraz z zagospodarowaniem terenu”

Tryb - przetarg nieograniczony

Termin składania ofert - 09.07.2019 r. godz. 10:00

Nowy termin składania ofert - 16.07.2019 r. godz. 10:00

Dokumentację projektową i przedmiary robót można pobrać [TUTAJ](#)

PLIKI DO POBRANIA

---

[Ogłoszenie o zamówieniu spr nr 20\\_FI\\_AG\\_19 \(pdf, 4.7 MB\) 18.06.2019 13:00](#)  
[SIWZ spr nr 20\\_FI\\_AG\\_19 \(pdf, 709.12 KB\) 18.06.2019 13:00](#)  
[Załącznik nr 2, 3, 4, 5 do SIWZ w wersji edytowalnej \(doc, 139.5 KB\) 27.06.2019 12:40](#)  
[Odp. na pytanie dot. przedmiarów w wersji edytowalnej w formacie ATH \(pdf, 216.18 KB\) 01.07.2019 13:34](#)  
[Przedmiary w wersji edytowalnej w formacie ATH \(zip, 87.65 KB\) 01.07.2019 13:35](#)  
[Przedmiary w wersji edytowalnej w formacie ATH cz. II \(zip, 33.46 KB\) 03.07.2019 10:13](#)  
[Odpowiedzi na pytania do SIWZ oraz zmiana terminu składania ofert \(pdf, 277.46 KB\) 04.07.2019 10:07](#)  
[Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia \(pdf, 140.25 KB\) 04.07.2019 10:16](#)  
[Informacja z otwarcia ofert sprawa nr 20/FI/AG/19 \(pdf, 571.65 KB\) 16.07.2019 12:44](#)  
[Oświadczenie o grupie kapitałowej w wersji edytowalnej \(doc, 65.5 KB\) 16.07.2019 12:49](#)  
[Informacja o unieważnieniu postępowania spr. nr 20/FI/AG/19 \(pdf, 209.32 KB\) 30.08.2019 14:40](#)